SPRAWA NR AGKR-2374-01-2021

Zatgcznik nr 8 do SWZ

[Projektowane postanowienia umowy]

Egz. Nr....
Umowa Nr ..../12021r./.....
zawartaw dniu .................. r. w Ciechocinku
(zwana dalej ,Umow3g”)
pomiedzy:
ZAMAWIAJACYM: SP Z0Z SANATORIUM UZDROWISKOWE
MSWiA ,,ORION’
87-720 Ciechocinek, ul. Warzelniana 1
REGON: 910855711, NIP: 8911404321
reprezentowang przez:
Dyrektorem
Jackiem MAKOWSKI
WY KON AW C A e
NIP: ... REGON: .........coevennen.
TEL/FAX:
KRS:. ..o, (lub Ewidencja Dziatalnosci
Gosp.)
reprezentowang
przez:

Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019

z pozn. zm.) - w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Skréty uzyte w umowie oznaczaja:
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2.

1)

KC — Kodeks cywilny;

2) PrBud — Prawo budowlane;

3) Pzp — Prawo zamodwien publicznych;

4) SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

5) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Definicje:

1.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest ,robotach budowlanych” lub ,robotach” nalezy
prze to rozumie¢ roboty obejmujace budowe i prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Dla potrzeb interpretacji postanowierr umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej
robocizny, kosztoéw nabycia materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich
i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa;

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw,
opfat i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy;

3) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegolnosci:

a)  projekt budowlany,

b)  projekty wykonawcze,
c) przedmiar robdt,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud;

5) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora —
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
PrBud;

6) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa

0 podobnym charakterze, w szczegdélnosci umowa o wspotpracy;
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7) Kosztorys ofertowy - Kkosztorys sporzadzony przez Wykonawce w
szczegolnosci na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru
robot, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowe; i
kosztu jednostkowego;

8) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu roboét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

9) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania
robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu;

10) Odbiér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej
czesci robot;

11) Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy;

12) Odbior ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwaranc;ji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy;

13) Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu;

14) Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy
zmian w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych
robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

15) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca
zdolnos¢ prawng, ktora zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

16) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z

umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
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17) Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w
zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot
budowlanych;

18) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie umowy;

19) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior
wykonania przez Wykonawce catosci robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy;

20) Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbiér robot
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad;

21) Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na

ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu, ktérej
Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyc;
oraz ktéra nie moze by¢é zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
celu realizacji umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych;

23) Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia wad,
bedace w dyspozycji Wykonawcy;

24)Teren budowy (plac budowy) - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

25) Termin zakoniczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego

Wykonawca zobowigzany jest zakonczyC wszystkie roboty objete umowa;

26)Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a w przypadku

zamoéwienia na roboty budowlane innego niz zamodwienie w dziedzinach
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obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie
wykonac czes¢ zaméwienia;

27)Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé uzywania
lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

28) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie
ustug lub ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamowienia publicznego;

29) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w
rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ;

30) Zamawiajgcy - Strona umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy
realizacje umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia;

31)Zaplecze budowy - czes¢ terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami,
przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do
urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.

3. Interpretacje:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisoéw prawa polskiego;
integralng czescig umowy sg zatgczniki do umowy, wymienione w § 2 ust. 1;
wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim;

umowe w pierwszej kolejnosci przedktada sie do podpisu Wykonawcy.

umowa obowigzuje od dnia jej podpisania przez obie Strony;

umowa chodzi w zycie z dniem jej podpisania przez organ reprezentujgcy
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Zamawiajgcego; Zamawiajgcy dokonuje jej rejestracji w odpowiedniej ewidencji oraz

nadaje numer umowie.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

1)  ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5. Spos6b komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane

na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane

pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na

podane przez Strony adresy.

6. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw:

1)

jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skfad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, fgcznie z okresem gwaranc;ji jakosci i
rekojmi za wady;
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzgcych w skiad Konsorcjum, ktére
wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajace;j
informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjum;
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu;
w przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranc;ji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkdéw Konsorcjum.
§2.
PRZEDMIOT UMOWY i MIEJSCE JEGO WYKONANIA
SPOSOB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce, na zlecenie Zamawiajgcego,
Przebudowa Zaktadu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salg gimnastyczna
w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku — etap lll

1. Zgodnie z zatgcznikami Nr 1, tj. Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) oraz nr 2, tj. Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej normami
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,robotami budowlanymi”. [Zatgczniki zostang przygotowane na etapie
zawierania umowy].

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy oraz wszelkie inne roboty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz STWIORB.,

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3, bedzie prowadzito do zwigkszenia
lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajacg 15%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy, wykonanie tych
robot musi by¢€ poprzedzone zmiang umowy.

5. Wykonanie robo6t budowlanych, ktére nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Rozliczenie tych robét nastepuje
na warunkach uzgodnionych miedzy Stronami, z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie
budowlanym lub przedmiarze robdt, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego
doszio do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich
takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tgcznie 15% wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
odrebnej umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania

tych robot.
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10.

11.

12.

7. Wykonanie robot zamiennych jest realizowane zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, po dokonaniu wszelkich ustalen z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
w tym w szczegdlnosci w zakresie materiatow, ktore majg by¢ uzyte do ich wykonania

oraz zasad wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu roboét, o ktérym mowa w ust. 7

nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robo6t budowlanych, w szczegdélnosci:
1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robét lub
2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w
przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy
projektem budowlanym a projektem wykonawczym,
3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych

Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie

Protokotu koniecznosci.

Protokdét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest
protokot z negocjacji dotyczgcych wyceny robot z Wykonawcyg zatwierdzony przez
Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
wust. 1, 21 3, i 7 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych poleceh, w
szczegolnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy Ilub pominiecie poszczegdlnych robdt
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych w stosunku do pierwotnie
zatozonego przez Wykonawce harmonogramu realizacji przedmiotu umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 11, protokotu koniecznosci
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lub protokotu negocjacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio:
polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§3.
TERMINY

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 1, w terminie 8 (oSmiu) tygodni od dnia jej podpisania, zastrzezeniem
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do wykonania
przedmiotu umowy oraz terenu budowy i w terminie, o ktérym mowa w ust. 5.
Przewidywany (konncowy) termin wykonania przedmiotu zamowienia okresla sie na dzien
28.05.2021 r.

2. Termin obowigzywania UmOWY: ...... ...

3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania gwaranciji, to jest w terminie
...... miesiecy' od dnia odbioru koricowego robét budowlanych, usungé¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

4, Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu
przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy niezbednej dokumentacji oraz
STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy Ilub jego czesci oraz niezbedng
dokumentacje i dokumenty wiasciwe dla danego rodzaju robét budowlanych w terminie
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw,
ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.?

§ 4.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z

1 Zgodnie z Za deklaracjg wykonawcy w ofercie.
2 Zapis opcjonalny gdy jest wymagany
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podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: .................. ztotych), co tgcznie

stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ......................... ztotych).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zawiera, w kosztach ogolnych, opfaty zwigzane z
wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami
koniecznymi do prawidtowego zrealizowania umowy.

Niezaleznie od innych postanowien umowy, jezeli wykonanie robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy lub innych robét, o ktéorych mowa w § 2, bedzie
prowadzito do:

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajacg 15%
szacunkowego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,

2) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdy tgczna warto$¢ zmian jest
mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% szacunkowego wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1

- a konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych

Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzieé, to w celu

wykonania tych robot oraz zaptaty za nie wynagrodzenia Wykonawcy musi by¢ dokonana

zmiana umowy, z tym zastrzezeniem, iz zmiana ta nie moze powodowac¢ ogolnego
charakteru umowy.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 2 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych § 2 umowy z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc,

w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.
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Wykonawca dokona wyliczen z tytutu realizacji robdt, o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie
z przewidzianymi w tym przepisie zasadami oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢

wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robdét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust. 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

§5.

WARUNKI PLATNOSCI
ZAMAWIAJACY zaptaci wynagrodzenie WYKONAWCY (w formie przelewu), po otrzymaniu
przez Zamawiajgcego prawidtowo wypetnionych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, z
zastrzezeniem ust. 3 - 23.
Warunkiem zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy jest otrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO oryginatu rachunku lub faktury, a w przypadkach okreslonych w
dalszych postanowieniach umowy kopii faktury potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy lub innych robét wykonanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Faktura powinna spetniaC wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw ustug i zosta¢ dostarczona do siedziby ZAMAWIAJACEGO w formie
papierowej.
Brak ktoregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 2 lub jego btedne wystawienie
spowoduje wstrzymanie terminu zaptaty wynagrodzenia do czasu uzupetnienia dokumentow
lub ztozenia w tym zakresie odpowiednich wyjasnien.
Za termin dokonania zaptaty Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.
Ptatnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT .

Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

§6.
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KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach:

1)

10)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy opdznienia jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot
okreslonym w § 3 ust. 1 a faktycznym dniem zakonhczenia robét;

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia netto, o kiorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie
trwajgce powyzej 7 roboczych dni w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robat;
w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umows, a
takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% w
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde naruszenie;

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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1)

2)

10.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami KC.
Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia:
w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowoddw, o ktérych mowa w § 30 ust.
2 Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dziehn opoznienia;
w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego § 30 ust. 2 lub
zmiany sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych przedmiotowg robote Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Strony zastrzegaja, ze wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
WYKONAWCA oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie, w rozumieniu art. 498 i 499
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, powstatych naleznosci z tytutu kar
umownych, o ktérych mowa w przepisach poprzedzajgcych, z wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.
ZAMAWIAJACY wystawi WYKONAWCY note obcigzeniowg zawierajgcg wysokos¢ kary
umownej i podstawe jej naliczenia, ktorg przesle WYKONAWCY wraz z oswiadczeniem o
potrgceniu kar umownych. Note obcigzeniowg WYKONAWCA zobowigzany jest odestac
zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania, (nie dtuzej niz w terminie
ptatnosci faktury). Potrgcenia kary umownej ZAMAWIAJACY dokona w terminie zaptaty
faktury.
W przypadku gdy naliczona kara umowna nie bedzie mogta by¢é w catosci potrgcona z
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY wynikajgcego z faktury, ZAMAWIAJACY
dochodzi¢ bedzie pozostatej kwoty na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ dochodzenia dalszego odszkodowania z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na zasadach ogdinych
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przewidzianych w Kodeksie cywilnym, gdy wysokos¢ szkody przewyzsza wysokos¢ kar

umownych.

§7.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy na zasadach okreslonych w umowie.
2.  Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy (po zgtoszeniu sie Wykonawcy) terenu
budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody;
3) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy;
4) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
3. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do przystgpienia do

odbiorow:

—_—

) robdt ulegajgcych zakryciu;

N

) robdt zanikajgcych;

w

) czesciowych;

N

) konhcowego catosci robdt;

(9]

) gwarancyjnych;

6) ostatecznego robot.

4.  Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy przystgpi do komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

§8.
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

nastepujgce osoby:
1) rob6t budowlanych:
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Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprécz Inspektora
nadzoru inwestorskiego) majg prawo:

1) Specjalista ds. planowania log. i inwestycji Eryk HOFFMANN

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci umowy.
§9.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z umowg oraz STWIORB, nienaruszajgcymi postanowienn umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

normami i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz ze ztozong oferts.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w umowie;
2) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawcze;.

Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpadow" przedstawi Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe nadany numer BDO w zakresie
wytwarzania odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia dziatah zwigzanych z niniejszg
umowg, oraz kopie umowy z firmg, do ktérej powstate odpady budowlane beda

przekazywane (z wytgczeniem odpadow wymienionych w ust. 4).
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4.  Wpykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym (na podstawie przedstawionej kopii karty
przekazania odpadéw) z takich odpadow jak zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01),
aluminium (kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17
04 05), cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod
odpadu 17 04 11)3.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjig Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za jakos¢ wykonywanych robo6t budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do robét materiatow.

9. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach umowy:

1)  protokolarnego przejecia terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy;

2)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

4)  wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem
umowy zgodnie z wkasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

oraz z zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWiORB;

6) zgtaszania gotowosci do odbioru roboét i brania udziatu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robot;

3 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923).

Strona 16 z 43



10.

11.

12.

13.

14.

15.

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;
8)  utrzymywania porzadku na terenie budowy;
9) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami umowy;
10) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie;
11) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy;
12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie
przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia, bezpieczenstwa robét oraz w
celu zrealizowania robot w terminie zgodnie z umowg, dopuszczalne jest wykonywanie
niezbednych czynnosci w godzinach od 15.30 — do 7.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynnosci ma obowigzek powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robo6t w godzinach od 15.30 — do 7.00.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peftnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy jak za wiasne dziatania lub zamierzenia.
Od daty Odbioru korncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w
obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, a spowodowanej:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych

stuzgcych realizacji przedmiotu umowy;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

W zwigzku z realizacjg umowy Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg do celdow administracyjno- prawnych. w programie
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz odbiorami roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
poddawanych odbiorom.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej /rysunki w 3 egzemplarzach/, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego
nie poézniej niz na dzien odbioru kohcowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczna,
na podstawie faktury VAT, otrzymanej Zamawiajgcego po zakonczeniu robot
budowlanych. Faktura zostanie wystawiona na podstawie notatki stuzbowej sporzgdzonej
przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce podpisem.

Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany
w fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wplywu Srodkéw finansowych na rachunek
Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zaptacie naleznosci Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Rozliczenie za zuzytg energie elekiryczng nastgpi na podstawie ryczaitowej ceny w
wysokosci 4,0 zt* na dobe liczgc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia
kohcowego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode i
odprowadzanie Sciekéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego po
zakonczeniu robot budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze i w terminie
w niej okreslonym.

Faktura za zuzytg wode i odprowadzone Scieki zostanie wystawiona na podstawie notatki
stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce

podpisem.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za zuzyte media (woda oraz odprowadzanie

sciekow), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na

rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 28

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zaptacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wysokos$¢ optaty wynosi:

1)  za wode 0,06 m%/dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika
MPWIK;

2) za odprowadzanie $ciekow 0,06 md3/dzien/jednego pracownika X cena
odprowadzenia sciekow wg aktualnego cennika MPWIK.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z faktury VAT za roboty objete

niniejszg Umowa naleznosci finansowych dotyczgcych zuzytych medidéw i oswiadcza, ze

to upowaznienie nie jest obarczone zadng wadg oswiadczenia woli.

Przekazany front robét podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru, do

czasu przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robét, uporzadkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zrealizuje na koszt wiasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robét ustala sie na dzien odbioru

kohcowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploataciji.

§10.
POTENCJAL WYKONAWCY
[Postanowienia § 10 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy sSrodkow zapewniajgcych wykonanie
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przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z

tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§11.
KIEROWNIK ROBOT

WYKONAWCA wyznacza Kierownika robot w osobie (w zaleznosci od potrzeb zgodnie z
rodzajem robot i zakresem zamowienia) ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

a) robot budowlanyCh: P oo posiadajgcego

UPrawnienia NI e oraz wpisanego na Liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod nr:
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robé6t na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacii.
Kierownik robdt ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§12.
PODWYKONAWCY
[Postanowienia § 12 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UMOWY: ... oo ee e a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujgcych roboét budowlanych stanowigcych przedmiot

W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda,
aby przed przystgpieniem do wykonania umowy Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu

do informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
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4.

10.

Zamawiajacy moze zgdac informacji, o ktérych mowa w ust. 2:

1) w przypadku zamowien na dostawy oraz zamoéwien na ustugi inne niz dotyczgce
ustug, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego lub

2) dotyczacych dalszych Podwykonawcow, lub

3) dotyczagcych dostawcow uczestniczgcych w wykonaniu zamodwienia na roboty
budowlane lub ustugi.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, Zamawiajagcy przewiduje
mozliwo$¢ badania, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 108 i art. 109
ustawy Pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
Podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis
art.122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

)
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9;
4) niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 12, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 14, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W  przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
§13.
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb

deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
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zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
Terminu zakonczenia robét.
Zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
1
2

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

w

)

)

) nie stosuje sie do postanowieh umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska; w

szczegolnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz.

§14.

SILA WYZSZA

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
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stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku, gdy skutki sity wyzszej trwajg dtuzej niz 3 miesigce, umowa ulega

rozwigzaniu.
§15.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie

przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do powotfania koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

4. Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powota Panalig
.......................................... na stanowisko koordynatora ds. bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwanej/ego dalej ,koordynatorem” ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw, wykonujgcych prace
jednoczesnie w tym samym miejscu.

5. Do obowigzkéw koordynatora nalezy w szczegdlnosci:
1) koordynowanie ze Stronami umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,

miejsca wykonywania prac, zakresu roboét, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia
oraz zakonczenia prac;

2) koordynowanie ze Stronami umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i Srodkow ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;

3) okredlanie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw i ustalenie
0s0b nadzoru poszczegdélnych Stron umowy, wykonujgcych jednoczesnie prace w
tym samym miejscu;

4) zapoznanie sie z wykazami o0s6b posiadajgcych aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkcji);

5) ustalanie ze Stronami umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakéw bezpieczenstwa
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

6) zapoznanie sie z wykazem prac wykonywanych przez Strony umowy w warunkach
szczegoblnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

6. Do uprawnien koordynatora nalezy:
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1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:
a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed
rozpoczeciem prac,
b)  posiadania przez pracownikow wymaganych uprawnien do obstugi maszyn i
urzadzen,
c) aktualnosci badan lekarskich oraz szkoleh z zakresu bhp pracownikow;
2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw bhp ustalonych
uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu
pracownikéw. O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego lub

jego upowaznionego przedstawiciela.

§16.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy, nie pdzniej niz do
dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjig umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)  od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia witasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.
Koszt umowy Ilub uméw, o ktéorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
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4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia,
nie poézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed terminem zakonczenia przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie optaconej
polisy przedtuzajgcej zakres i okres ubezpieczenia najpdzniej na 7 dni przed uptywem

dotychczasowego okresu ochronnego.

§17.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)  zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2)  podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepu na teren budowy
przez osoby nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy. Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny byc¢
wykonywane w taki sposob, aby nie zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na terenie
i/lub drogach w obrebie obiektu.

4, W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowacC wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy w koordynacji z

uzytkownikami obiektu w sposéb umozliwiajgcy ciggtos¢ pracy uzytkownikom .
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Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowacé teren

budowy i przekazaé go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

najp6zniej do dnia odbioru korncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

§18.

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do witasciwego organow, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do 16
02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02),
oféw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu
17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11), odzyskane

w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych, zostang przekazane przez Wykonawce do
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odpowiednich punktow odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy
zostanie pomniejszone o ich wartos¢. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oryginat faktury (rachunku) oraz kopie karty przekazania odpadéw ze
sprzedazy tych materiatéw wraz z dokumentami rozliczeniowymi umowy.

Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego.

Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i

wiasciwy dla danego asortymentu.

§19.
NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia odbioru
koncowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania mowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposob zapewniajgcy
zgodno$¢ robét i materiatdbw z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi normami,

aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

§20.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty

uzyte do wykonania umowy.
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4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegolnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych oraz STWiORB,;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy

wykonywaniu robét budowlanych;

5) byC wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji

przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdow okreslonej
umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkow dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie terminow realizacji
robot okreslonych umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robot okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz STWiORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy
W wyznaczonym terminie;

2) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢é wykonanych robét nie
spetniajg wymagan STWIORB Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy.

8.  Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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10.

11.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wiasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,
ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero
woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w
umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z umowg Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim terminie (dni
robocze). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.
§22.
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej

zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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10.

11.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Ewentualny odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czes$ciowych
rozliczeh za wykonane roboty nie wczesniej niz po wykonaniu 50% robét wymienionych
w § 2 umowy

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robdt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i
sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych
(jezeli dotyczy), $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
inne o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
robocze od dnia zgtoszenia robo6t do odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego zgodnie z umowa.
Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego robdot. Podpisany bezusterkowy
Protokét odbioru koncowego robdt jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego Protokotu odbioru

koncowego robot.

Odbiory i Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi tj.: 60 miesiecy

lub gwarancji jakosci tj.: .... miesiecy? liczac od dnia odbioru koncowego.
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21.

22.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi tj.: 60 miesiecy lub gwarancji jakosci ......... miesiecy* liczac od dnia odbioru
koncowego, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
ktore dotyczg robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy
przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego do

uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§23.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy?’ liczgc od daty odbioru
koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wbudowane materiaty i urzgdzenia, gwarancji
jakosci zgodnie z opisem w karcie produktu producenta, ale na okres nie krétszy niz 36
miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny w dacie odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.
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dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych do usuniecia wad. 7. Usuniecie
wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§24.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réowng 5% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczenh

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wplyw na moc wigzagcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie do 30 dni od dnia odbioru koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
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10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§25.
POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany:

1)  wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérej mowa w § 4 ust. 6 umowy.
Zmiany te nie mogg wprowadzacC kolejnych zmian umowy w celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych oraz nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy;

2)  w sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpic

nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian umowy,

3) terminu zakonczenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn, w

przypadku wystgpienia:

a) opOznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b)  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

c) opoOznienia w zakresie dokonywania odbiorow czesciowych lub odbioréw
koncowych przez Zamawiajgcego,

d) opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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f)

k)

braku mozliwosci wykonywania robét (w strefie przekazania placu budowy) z
powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wypadki drogowe
powstate w strefie robot) majgce bezposredni wptyw na terminy wykonywania
robot,

przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, w szczegdlnosci
mogacych spowodowaé niszczenie robét lub powodujacych koniecznosé ich
wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogow technologii
okreslonych w dokumentaciji takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opdznienia,
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego,
zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania zakresu robét,

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w
zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub
Swiadczenia jednej lub obu Stron,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na piSmie Zamawiajgcy,

sity wyzszej a takze jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowanej przez lub dajgce sie przypisa¢c Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie robdt,
zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub wartosc¢ roboét lub w inny sposob
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan

uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
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tresci Umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony,

n)  wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu
podpisania umowy nie przewidziaty, a ktore bedg miaty wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

0) okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanymi organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe

do przewidzenia w chwili podpisania umowy.

W przypadkach wystgpienia op6znien Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie moze byé

dtuzszy niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwosci nadrobienia op6znieh poprzez

zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczegdlnych robét budowlanych.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem

niewaznosci.

2.

3,

4.
1)
2)
3)

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy;
danych teleadresowych;

danych rejestrowych; bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron

umowy.

§26.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$cuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego

wezwania,
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3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma przediozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

Strona 38 z 43



2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z

chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1)  opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 10 dni
pomimo zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

2)  opodznienie Zamawiajgcego w przystgpieniu do odbioru przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych;

4)  na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w

wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni.

§28.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD
UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wiasnoéci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzgdzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego.

W  przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie nie pdzniej niz 3 dni robocze zorganizowac usuniecie sprzetu
i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu
i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub

bezpieczenstwa robaot.

§ 29.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Podstawg zapfaty bedg udokumentowane koszty poniesione wytacznie na

realizacje przedmiotu umowy.
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Szczegotowy protokodt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w
toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone © roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest

winna odstgpienia od umowy.

§ 30
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, f{].
pracownikéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) monter instalacji elektrycznych (1 0s.),

2) monter instalacji sanitarnych (1 os.),

O przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
W odniesieniu do oséb wymienionych § 30 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga

udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy faktu

zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.
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W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci
o ktérych mowa w § 30 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 30 ust. 2 i dotyczgcych nowego
pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe

czynnosci, o ktérych mowa w § 30 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
WYKONAWCY odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 30 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest

w szczegolnosci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w § 30 ust. 2 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 umowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1 Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdoci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca przedmiotu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
wykazu zatrudnionych o0séb pochodzenia innego niz polskie zatrudnionych u
Wykonawcy, Podwykonawcy realizujgcych zadania wynikajgce z Umowy na terenie

obiektow wojskowych Zamawiajgcego przed ich planowanym przybyciem.

§31.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest ozgst.iodo@ron.mil.pl.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz

jego pracownikow.
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§32.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1.  Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa bedg
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i inne przepisy prawa zwigzane z przedmiotem Umowy.

Zatacznik nr 1 na .... str. — Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét.

Zatacznik nr 2 na .... str. — Kosztorys Ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis i data) (podpis i data)
UZGODNIONO:

POD WZGLEDEM FINANSOWYM

POD WZGLEDEM PRAWNYM

POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM
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