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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRZEBUDOWA
ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALA
GIMNASTYCZNA W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA
+ORION".

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwigzanych z przebudowa Zakladu Przyrodoleczniczego i
Fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng w SP ZOZ SANATORIUM
UZDROWISKOWE MSWIA ,,ORION

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres prac w pomieszczeniach:

1.1 Piwnica

1. Wykonanie nowych podziatow w celu stworzenia nowego zespotu szatniowo —
tazienkowego. Wykonczenie $cian na pelng wysokos¢ i podtog w pomieszczeniach z
ptytek ceramicznych.

2. Remont istniejacego pomieszczenia socjalnego. Wykonczenie $cian i podtég w
pomieszczeniach z plytek ceramicznych.

3. Wykonanie windy

4. Wykonanie nowego stropu na parterem w strefie basenowej

5. Wykonanie wentylatorowi

6. Wydzielenie stref p-poz

7. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej.

8. Wymiana czes$ci stolarki drzwiowej.

1.2 Parter

1.2.1 Borowina

UWAGA: WSZYTKIE MATERIALY W STEFIE BOROWINY ORAZ BASENU
SOLANKOWEGO ODPORNE NA SOL

1. Wykonanie nowych podziatow w celu stworzenia nowych przestrzeni leczniczych.
Remont szatni ambulatoryjnej, wc, pomieszczenie wypoczynku. Wykonczenie $cian na
petna wysokos¢ 1 podldég w pomieszczeniach z ptytek ceramicznych. Dodatkowo
wydzielenie przestrzeni wewnetrznych (parawanowych) ze scianek systemowych typu
HPL.

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektryczne;j.

3. Wymiana czesci stolarki drzwiowej.

1.2.2 Korytarz

1. Wykonanie windy

2. Wykonanie nowego wc dla os6b niepetnosprawnych

3. Wykonanie nowego przeszklonego pomieszczenia dla ratownika

4. Wykonanie sufitu podwieszonego

5. Wykonanie podtog z ptytek ceramicznych.

6. Wydzielenie stref p-poz



7. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej.

8. Wymiana czgs$ci stolarki drzwiowe;.

9. Remont istniejgcych schodow i balustrady.

2.2.3 Sala gimnastyczna

1. Wykonanie nowych podziatow w celu stworzenia nowego pomieszczenia, nowa
podioga sportowa, nowe pokrycie dachu.

2. Uzupetnienie stropu - ptyta zelbetowa 120x120x15 krzyzowo zbrojona fi 12 co 15
cm — goéra i dot.

3. Wykonanie remontu sali istniejacej — malowanie wraz z demontazem pomostow
stalowych.

4. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektryczne;j.

5. Wymiana czgs$ci stolarki drzwiowe;.

1.2.3 Cze$¢ szatniowa- basenowa.

1. Wykonanie nowych podziatow w celu stworzenia nowych szatni, przebieralni,
tazienki i wc. Remont pomieszczenia sauny. Wykonczenie $cian na pelng wysokos$¢ i
podtdg w pomieszczeniach z ptytek ceramicznych.

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektryczne;j.

3. Wymiana czg¢sci stolarki drzwiowe;.

4. W pomieszczeniu krioterapii dodatkowo wykona¢ przelew dolny.

2.3 Pietro

2.3.1 Cze$¢ masazu

1.Wykonanie nowych podziatdéw w celu stworzenia nowych przestrzeni gabinetow
masazu. Wydzielenie gabinetu lekarskiego i pielegniarki, pomieszczenia socjalnego i
pomieszczenia biurowego. Wykonczenie $cian 1 podtdg w pomieszczeniach z ptytek
ceramicznych. Dodatkowo wydzielenie przestrzeni wewngtrznych (parawanowych) ze
Scianek systemowych typu HPL.

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektryczne;j.

3. Wymiana czg¢sci stolarki drzwiowe;.

2.3.2 Korytarz

1. Wykonanie windy

2. Wykonanie nowego przeszklonego pomieszczenia planowania

3. Wykonanie sufitu podwieszonego

4. Wykonanie podtog z ptytek ceramicznych.

5. Wydzielenie stref p-poz

6. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektryczne;j.

7. Wymiana czg¢sci stolarki drzwiowe;.

8. Remont istniejacych schodéw i balustrady ze stali kwasowe;j.

2.3.3 Czes¢ szatni

1. Wykonanie nowych podziatéw w celu stworzenia nowych szatni, fazienki i1 we,
brudownika. Wykonczenie $cian na pelng wysoko$¢ 1 podtég w pomieszczeniach z
ptytek ceramicznych.

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej.

2.3.4 Pomieszczenia dodatkowe

1. Wykonanie wentylacji istniejacej Sali

2. Wykonie remontu istniejacego pomieszczenia na cele gabinetu masazu.

3. Urzadzenie dzwigowe typu Otis

Budynek wyposazono w urzadzenia dzwigowe typu Otis z otwieraniem drzwi
jednostronnym, przelotowym typu GEN2. Kompaktowa - wysokowydajna (sprawnosé¢
90%) wciagarka bezprzektadniowa (z tozyskami zamknietymi) zintegrowana wspolnym
walem silnika 1 walem pasowym z nie wymagajacym konserwacji hamulcem
tarczowym. Synchroniczny silnik pradu zmiennego z wbudowanymi magnesami
statymi 1 promieniowa szczeling powietrzng. Uklad napgdowy umieszczony w



konstrukcji stalowej w nadszybiu odizolowany od szybu systemem podktadek
gumowych redukujacych drgania i wibracje.

4. Zakres prac.;
e Demontaz istniejacego oSwietlenia i instalacji stalopradowej.
e Zbicie istniejacych tynkow
Po ustawieniu rusztowania i zabezpieczenie siatkami nalezy zbi¢ istniejgce tynki
metoda mechaniczng ( np. hydromechniczng) i r¢czng.
¢ Wykonanie bruzd pod instalacje niskopradowe ( w peszlach)
e Wymiana stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej
e Wykonanie wej$¢ podjazdow.
e Malowanie farbami paro przepuszczalnymi typu np. Emocryle siloksan Zolpan
w kolorystyce (jasnej stonowanej) zgodnie z kartg koloréw
¢ Wykonanie szybu windowego
Fundamenty.
Zaprojektowano pod szyb windy plyte fundamentowa o grubosci 30 cm na podktadzie z
chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm. W narozach $cian szybu nalezy osadzi¢ prety
startowe dla stupkow zelbetowych. Beton plyty C20/25 W8 (wodoszczelny). W
przypadku wystgpienia wody gruntowej w poziomie podszybia zaleca si¢ wykonanie
izolacji ciezkiej lub wykonania $cian podszybia w technologii ,,biatej wanny”.
Szyb windowy
Zaprojektowano z cegly petnej ceramicznej fm=15 na zaprawie cementowej M5. W
narozach szybu nalezy wykona¢ stupki zelbetowe z betonu C16/20 i stali AIIIN. Stupki
te betonowac sukcesywnie wraz ze wznoszeniem $cian szybu. W poziomach kondygnacji
wykona¢ wience zelbetowe o wymiarach 25/25 cm z betonu C20/25 i stali AIIIN. W
nadszybiu zaprojektowano ptyte zelbetowa o grubosci 16 cm wraz z wiencami
koronujacymi o wymiarach b/h=25/30 cm; beton C20/25, stal AITIN.
e \Wymiana zadaszenia Sali gimnastycznej
Istniejaca konstrukcje stalowo — zelbetowa przekrycia nalezy wyburzy¢. Istniejace
otwory 1 niektore wngki zgodnie z projektem architektury nalezy zamurowac cegta
dziurawka, kratowka lub gazobetonem na zaprawie M2. W poziomie podparcia nowych
dzwigaréw na $cianie istniejacej zewnetrznej nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy z
betonu C20/25 i stali AIIIN. Dzwigar dachowy zaprojektowano z drewna klejonego C27.
W $rodku rozpigtosci zaprojektowano drewniane elementy usztywniajace o przekroju
8/16 cm mocowane na ksztaltki z blachy ocynkowanej. Konstrukcja nosna przy $cianie
wewngtrznej jest stalowa ze stupkami podporowymi z ksztattownikow zamknigtych
gietych na zimno. Stupki posadowi¢ na podwalinie z identycznych profili; nalezy je
mocowac do $ciany na kotwy wklejane. Pod glowica stupéw wzdtuz Sciany
zaprojektowano usztywnienie z pretow profilu zamknigtym. przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.
Stal konstrukcji gléwnej S235JR, faczenie poprzez spawanie elektrodami EB 246.
Dach - pokrycie — sika w kolorze grafitowym.
e Remont lub wymiana stropéw nad piwnica
Strop w pomieszczeniu obok podbasenia ma konstrukcje typu DZ-3 z pustakami
ceramicznymi. Pustaki ulegly znacznej korozji materiatowej 1 kwalifikuja si¢ do
usunigcia, natomiast belki stropowe nalezy pozostawi¢. W zwigzku z tym w ramach
rekonstrukcji nalezy usuna¢ pustaki ceramiczne wraz z ptytka nadbetonu i1 pozostawic¢
jedynie belki stropowe. W miejsce pustakow zaprojektowano ptytke zelbetowsg z
wypelnieniem pozostatej przestrzeni gruzem gazobetonowym. Zbrojenie podtuzne plyty i
wzmacniajace belke doprowadzi¢ do Scian pomieszczenia (nie wymaga si¢ jego oparcia
na istniejacych $scianach).
Strop w pomieszczeniu technicznym obok opisanego wyzej kwalifikuje si¢ do
pozostawienia 1 wykonania miejscowych napraw. Nalezy oczysci¢ spod stropu z czgséci



stabych i zanieczyszczen a nastepnie dokonac¢ rekonstrukcji pretow zbrojeniowych
poprzez ich oczyszczenie z rdzy i powleczenie preparatami zabezpieczajacymi. Ubytki
betonu z widocznymi prgtami nalezy uzupehi¢ zaprawa renowacyjng. W koncowym
etapie nalezy powlec powierzchni¢ stropu i zeber stropowych farbg do zabezpieczania
betonu.
Strop nad garazem w zasadzie nadaje si¢ do pozostawienia. Pewnos¢ co do tego da
dopiero szereg odkrywek, ktore bedzie mozna wykona¢ w czasie remontu obiektu.
Alternatywnie zaprojektowano plyte zelbetowg opartg na bruzdach wykutych w
istniejacym wiencu po ewentualnym wyburzeniu stropu istniejgcego.
Beton stropéw naprawianych i wymienianych C20/25, zbrojenie stalg AITIN.

e lzolacje.
Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P
Izolacja szczelna PCV i zgodnie z technologig izolacji poziomych — nacinanych.

e lzolacje termiczne - $cina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 12 cm, o
wewnatrz budynku.

5. Roboty wykonczeniowe.

e Tynki wewnetrzne gipsowe. W pomieszczeniach mokrych wykonczy¢ ptytkami
60x30 ceramicznymi na petng wysokos¢. Na korytarzach tapeta z nadrukiem
Braille’a , sufity gk i Gustafs (holl i sala konferencyjna — zgodnie z aranzacja
wnetrza).

e Podlogi i posadzki betonowe wykonczone zgodnie z opisami w Cz¢sci graficznej
projektu. W miejscach ptytek ceramicznych zastosowac materiaty
wykonczeniowe zgodnie z PN — antyposlizgowe do budynkoéw uzytecznosci
publicznych, dodatkowo w miejscach wilgotnych ptytki systemowe na podtogi
mokre. W sali gimnastycznej zastosowa¢ wyktadziny typu tarkett. Na stopniach
zastosowac dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami.

e Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym.

e Sufity podwieszone kartonowo gipsowe oraz ggsto — zebrowe.

e Balustrady schodowe ze stali kwasowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty w zakresie burzenia kod CPV-45111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV- 45111220-6
2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV- 45421000-4
Elementy gotowe kod CPV-45223821-7
3. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV-45442190-5
Powtérne malowanie kod CPV-45442180-2
4. Instalowanie nawierzchni podtogowych kod CPV-45432120-4
Kladzenia ptytek kod CPV- 45431000-7
5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6
Instalowanie przegrod kod CPV-45421141-4
6. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4
7. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
Izolacje cieplne kod CPV-45321000-3
8. Betonowanie bez zbrojenia kod CPV- 45262350-9
Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1
Roboty w zakresie pokrywania betonem kod CPV- 45262370-5
Betonowanie konstrukcji kod CPV- 45262311-4
9. Zbrojenie kod CPV- 45262310-7
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali kod CPV-45223210-1




10. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych | kod CPV-45310000-3 |

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze
techniczno - uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetienia
przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub
czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przej$cia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementdéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania
dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowos$ci rozwiazan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i
nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robot i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki

reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamodwienie wykonawcy;

do obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, shuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksi¢ga obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoruzeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego

lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Rysunki - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng Iub  technologiczna, zdolng do samodzielnego  spetnienia
przewidywanych  funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé

na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i
przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gtownych terenu oraz reperow, dziennik budowy 1 ksiege
obmiardéw robot oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsg i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.



Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przeci¢tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
moze akceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, i wplynelo to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposob okreslony w
SST, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiescié przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢
spetnienie nastgpujacych warunkow:
o Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwo$cig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
e Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku,
o0 stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.



(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny by¢ oczyszczane
przez filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pylow i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposdb gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materialdéw do otoczenia.

Maszyny i sprzgt zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatdow na budowie z uzyciem materiatoéw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych
za zgoda organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio
jako rezultat realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatlow do
wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.



Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdbw powinny by¢ rozebrane
i wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

15.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
Zamawiajacego i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci Zamawiajacego
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodowienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materialy i
urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialéw i urzadzen rownowaznych,
zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatbw powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST,

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inspektora Nadzoru powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja



projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakoSci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; przebieg robdt, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;



daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbiorow robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane  dotyczace jakosci
materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksig¢gi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtos$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

€) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej cze$ci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i kompletnosci .

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetiajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastgpujgce
dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,



o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednia, wartos¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelui kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robodt, podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofercie).

Do stawek jednostkowych lub wynagrodzenia ryczattowego nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych:
Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;j.
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

koordynacja robot budowlanych na placu budowy, sktadowanie i przechowywanie materiatow,
elementow i wyrobow na placu budowy.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3.SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwiazany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robdt na placu budowy

5.1.1. Ogoblne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane z biezacym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow
robot.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robot Iub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegoétowych dla poszczegdlnych rodzajoéw robot.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy



Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac¢ teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane.

5.3 Skfadowanie, przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobow na placu
budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy
nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowac w
bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod
wplywem warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np.
stolarka budowlana),

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze wzglgdu na charakter materiatow, po wykonaniu
magazynoéw zamknietych, zabezpieczajacych materialy od bezposrednich
wplywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie
w pomieszczeniach niezbgdnej minimalnej temperatury.

C) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé na placu budowy w
sposdb zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych
(jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

5.4 Zakres robét do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednic¢ nalezy roboty:
e wykonanie robot rozbidorkowych w budynku

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ i
fachowos¢ robot rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materialdw w magazynie
a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym.
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materiatdéw budowlanych moze by¢
dokonany:
e przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,
e W magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
c) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokonaé
magazynier przez:
e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow, porownanie
stwierdzonych ilosci z trescia odpowiednich dokumentow,
e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materialow, jego cech i znakow oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien
dokonywac pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje.
e) Na zgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci
odbiorcze, odbioru moze dokonywac komisja powolana przez kierownika jednostki




organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢ co najmniej
z trzech osob.

Odbioér materiatdow pod wzgledem jako$ci powinien polega¢ na:

sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych
materiatow (wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na
pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktérych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie), porownaniu wynikow sprawdzenia
j-w. z warunkami dostawy i okres$leniu jakosci odbieranych materiatow.
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1. WSTEP

11

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej raz elementow gotowych.

12

Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

14

> stolarka aluminiowa
stolarka okienna
stolarka drzwiowa

montaz balustrad ze stali kwasowej

YV V VYV VYV

montaz urzadzenia dzwigowe typ Otis

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

15

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2. Okna aluminiowe w gatunku I (klasa A 1lub B), posiadajagce atesty ITB
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng, malowane farbami bezkadmowe, bezotowiowe
posiadajace swiadectwo PIH dopuszczajace do stosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej.

Stolarka w kolorze biatym.

Szeroko$¢ profilu do 6cm

Izolacyjno$¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oS$cieznicatskrzydto+listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=1,1W(M2*K)

Maksymalna warto$¢ wspotczynnika U dla catego okna - szyba i rama okienna
nie moze by¢ wyzsza niz 1,3 W/m2K.

Okucia kompletnie systemowe, obwiedniowe z funkcja rozszczelniania zawiasy
z mozliwoscig regulacji.

Izolacyjnos¢ akustyczna co najmiej 35dB

Szyby zespolone trojkomorowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta U — W 1,0
W/m2K. (szyby antywlamaniowe)

2.3. Stolarka drzwiowa
Drzwi drewniane — z elementami dekoracyjnych ptycin i filungow.



e Zamki typu Dorma 151

e Klamki Dorma FE4100

e Pochwyty system PM Polska — HO9 (stal nierdzewna — polerowana, wymiary
38x400x600mm)

¢ Odboje system PM Polska — O-3 (30X40mm z elementem gumowym)

e Zawiasy BAX ze stali szlachetnej (powyzej 150cm wysokosci skrzydia

zastosowac trzy zawiasy).

W drzwiach zastosowa¢ samozamykacze typu TS68 Dorma z systemem

kolejnosci zamykania.

2.4. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami.

2.4.1. Powloki

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymaja wykonczenie powtoka proszkowa w RAL 7004,
Obrobka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z norma DIN 50939. Wszystkie
powierzchnie musza by¢ catkowicie wolne od pytow, zanieczyszczen i1 wilgoci przed
natozeniem powtoki. Nalezy zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obrobce wstepnej i
natychmiast potem natozy¢ powloke.

Powloki powinny spetnia¢ wymogi prob kwalifikacyjnych zgodnie z normg ISO 2360
(grubosé), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), 1SO 1519
(sktadanie), ISO 1520 (formowanie glebokie).

2.4.2. Profile

Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane
(druty do spawania PA3), nitowane lub skr¢cane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybor systemu — profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca si¢
wyboru systemu profili aluminiowych . Wykonawca moze wybra¢ profile dostosowane do
przeznaczenia w ramach ponizszych ograniczen ogolnych:

e Szerokos¢ profili przeszklen powinna si¢ miesci¢ w zakresie od 45 do 65 mm.
e Glegbokos$¢ profili stupkow nie powinna przekracza¢ 250 mm .

e Profile powinny by¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.

2.4.3. Uszczelki i przekladki

Uszczelki i przektadki zostang dobrane tak, aby byly chemicznie kompatybilne ze wszystkimi
pozostatymi materiatami w systemie, powinny one odpowiada¢ nastgpujaCym wymaganiom:

e Twardo$¢ Shor’a min. 35-40

e  Wytrzymalos$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

(0]
e Odporno$¢ na temperature od -30 do +80 C
e Palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
e Nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

e Trwalo$¢ min. 20 lat



2.5. Urzadzenie dzwigowe typu Otis
e System przenoszenia napedu

Pasy
Pasy stalowe pokryte powloka z poliuretanu.
Sterowanie
Regulator VF
System kontroli zespolu napgedowego oparty na cyfrowym ukladzie sterowania
czestotliwoscig napiecia silnika z zamknieta petla sprzezenia zwrotnego, regulowana
wektorowo. System otrzymujac informacje przesylane z poruszajacej si¢ kabiny,
zapewnia odwzorowanie zadanej krzywej jazdy we wszystkich fazach ruchu dzwigu
(przys$pieszanie, jazda z predko$cia nominalng, hamowanie). Wszystkie etapy ruchu
dzwigu kontrolowane sg niezaleznie od kierunku jazdy. Cyfrowy czujnik obcigzenia
przez caly czas jazdy mierzy obcigzenie kabiny, przesylajac informacje do systemu
sterowania. Dzieki temu zespdl napedowy wytwarza odpowiedni moment obrotowy
silnika utrzymujac kabing nieruchomo w momencie zwolnienia hamulca, niezaleznie od
obcigzenia.
Dzigki zastosowaniu rozwigzania ukltadu sterowania czgstotliwoscia napigcia silnika z
zamknigtg petla sprzezenia zwrotnego otrzymujemy bardzo korzystng dla przysztych
uzytkownikéw i wiascicieli urzadzen typu GeN2 oszczednosci w poborze energii
elektrycznej.
Predko$¢ przyspieszania i hamowania - regulowana - wynosi wstepnie 1,2 m/s%.

e Standardy ukladu napedowego
Dokladnos¢ zatrzymania
Doktadno$¢ zatrzymania kabiny: £3mm od poziomu przystanku, niezaleznie od
obcigzenia.
Ustawienia kompensacyjne
Kompensacja rozciggania pasow w trakcie eksploatacji przy réznych obcigzeniach,
uruchamiana automatycznie, zapewnia zatrzymanie kabiny w zaloZonej strefie
przystankowej.

e Kabina

Rama kabiny

Konstrukcja ramy kabiny wykonana z profili stalowych z atestowanym aparatem
chwytnym. Samosmarowe prowadniki §lizgowe.

Wklad kabiny
Konstrukcja podstawowa wktadu kabiny wykonana z blachy stalowej metoda zaginania
Kwasoéwka. Rama podtogowa wykonana z profili stalowych z naktadkami z blachy
stalowej. Gumowe podktadki izolujg platforme kabiny od ramy kabiny.

e System drzwiowy
Naped drzwiowy
System sterowania drzwi oparty na silniku pradu zmiennego z zamknigta petlg
sterowania VF. Naped przenoszony za pomocg paska zebatego. Predkos$¢ otwierania i
zamykania drzwi sterowana programowo (automatycznie) - dopasowana do warunkow
pracy dzwigu.
Przy wzroscie liczby wilaczen system reguluje czas potrzebny na otwarcie czy
zamknigcie drzwi oraz zmniejsza czas oczekiwania na dzwig.
Bezpieczenstwo pasazerow



W systemie drzwiowym dzwigow Gen2 zastosowano mechaniczne urzadzenie
zabezpieczajace pasazeréw przed zakleszczeniem oraz kurtyne swietlng.

e Przystanki
Drzwi szybowe
Drzwi szybowe otwierane automatycznie teleskopowo lub centralnie montowane do
konstrukcji szybu na kazdym przystanku. Panele drzwiowe wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j.
Drzwi szybowe typu SF z ramka dekoracyjng. Drzwi szybowe montowane w szybie lub
na spoczniku (redukcja glebokosci szybu). Obudowa zewnetrzna portalu drzwiowego z
Gustafs zgodnie z aranzacjg wngtrza.

e Sterowanie

FCL Simplex zbiorcze gora-dol

Kabina wzywana pojedynczym zestawem przyciskow po jednym na kazde pigtro.
Zarejestrowane wezwanie potwierdzone pod$wietleniem przycisku. Wszystkie
wezwania przystankowe realizowane sg dla kabiny poruszajacej si¢ w gorg lub dot (z
wyjatkiem wezwania pierwszego przystanku — zjazd do piwnicy wylacznie poprzez
kluczyk — ograniczenie dostepu) niezaleznie od kolejnoSci rejestracji wezwan. Z
wnetrza kabiny mozna zasterowac kazdy przystanek.

e Sygnalizacja i moduly na przystankach

FCL — Simplex

Na kazdym przystanku znajduje si¢ kaseta wezwan z: dwoma przyciskami na
przystankach posrednich i jednym przyciskiem na przystankach krancowych, stuzacym
do przywotania kabiny, ktéry po przyjeciu dyspozycji podswietla si¢, potwierdzajac
przywotlanie.

Na przystanku gtéwnym umieszczono cyfrowy wskaznik potozenia kabiny (HPI 13),
na pozostatych przystankach strzatki kierunku jazdy. Na kazdym przystanku przyjazd
kabiny sygnalizuje gong. Obudowy kaset i wskaznikéw wykonane z blachy stalowej
nierdzewnej szczotkowanej .Panel E&I — sterownik jazd rewizyjnych i awaryjnych
(tylko GEN2 Premier)

Kompaktowy panel E&I zlokalizowany na ostatniej kondygnacji - umozliwia
autoryzowanym pracownikom tatwy dostep do wszystkich funkcji sterowania dzwigu
wilacznie z funkcja uwalniania pasazerow z kabiny. Panel wykonany z blachy stalowej
nierdzewnej szczotkowanej.

e Wyposazenie

Prowadnice

Prowadnice kabiny i przeciwwagi wykonane ze specjalnych profili ze wspornikami do
mocowania w szybie. Osprz¢t do mocowania umieszczony w szybie betonowym (kotwy
wiercone).

Przeciwwaga

Rama przeciwwagi wraz z zawieszeniem; samosmarowe prowadniki §lizgowe. Klocki
przeciwwagi wykonane ze stali.

Zderzaki

Zderzaki montowane w podszybiu, do rozproszenia energii kabiny i przeciwwagi.

Zawieszenie kabiny



Kabina zawieszona na odpowiedniej liczbie ptaskich stalowych, powlekanych

poliuretanem pasow, zapewnia wspotczynnik bezpieczenstwa 12.

Ogranicznik predkosci
Ogranicznik predkosci mocowany w nadszybiu.

Sterownik i instalacja elektryczna

Sterownik montowany w nadszybiu na ostatniej kondygnacji. Wykonany w systemie E-
Pack. Caty material kablowy niezbedny do wykonania wszystkich potaczen w szybie

zapewnia OTIS. Doprowadzenie zasilania do poziomu ostatniego przystanku z
wymaganiami firmy OTIS wykonuje budowa.

Oswietlenie szybu
Oswietlenie wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2.6. Balustrady ze stali kwasowej

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania
oscieza, do ktorego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

godnie z

Wymiary ze |wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokos¢ szeroko$¢ punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2




150 =-200 6 po 2 po 2
) powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 -=-200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pegknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié
kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwiacych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.5. Wykonanie robot — §lusarka aluminiowa

5.5.1.Przygotowanie o$ciezy

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny
by¢ rowne i gladkie , a przed montazem oczyszczone z pylu. Podloze powinno zostaé
wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwato$ci i wystepuje ryzyko
odspojenia si¢ warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

5.5.2. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic:
» Prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
» Mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

» jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

5.5.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.5.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.5.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w o$ciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomocg klindow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskow
montazowych.

Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktore zostang na state.



Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone
przy narozach o$cieznicy, aby nie spowodowa¢ wygiecia elementow oscieznic.

Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji
okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubos$ci min. 1,5mm, ksztatt czgsci
potaczeniowej z o$cieznicg trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi
producenta, tagczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

5.5.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a o$cieznicg lub Sciang
tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5.7. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys 1 odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.12.

5.5.8 Zastosowanie materialéw uszczelniajacych

Przed rozpoczgciem nakladania materiatow uszczelniajacych nalezy upewnié sig, ze
powierzchnie sg gladkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych maja przylegac
materiaty uszczelniajace, nalezy oczys$ci¢ za pomoca materialdow i metoda zalecana
przez producenta materiatow uszczelniajacych. Nalezy usungé wszystkie tymczasowe
powloki, taSmy, materiaty luzno przylegajace, pyly, oleje, smary stale i inne $rodki ,
ktére moga mie¢ wpltyw na sile wigzania. Nalezy zachowaé czysto$¢ potaczen i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili nalozenia materiatéw uszczelniajacych.

W potaczenia nalezy wsunaé podktadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajac
wolnych przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace taSma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i
zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podkladem Iub
materiatami uszczelniajacymi.

Nalezy stosowac¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatow uszczelniajacych
oraz naktada¢ je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materiatow uszczelniajacych oraz w
zalecanych zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materialow uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma
innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkoéw
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac potgczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia
temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac
wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatow uszczelniajacych do
wymaganych powierzchni potaczen. Nalezy niezwlocznie zdja¢é nadmiar materiatow
uszczelniajacych z powierzchni szkla i powierzchni przylegajacych.

5.6. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne
5.6.1. Parapety zewnetrzne

Szerokos$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegltosci 3-5 cm poza
lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet powinien by¢
podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofnigty od ptaszczyzny oScieznicy ksztaltownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyrownanej zaprawy.



Parapety wewnegtrzne PCV w kolorze bialym, parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowana ogniowo, powlekana gr min. 0,75mm w kolorze elewacji — mat.

5.7. Ochrona i zakonczenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy skladowe i prace zakoficzone zostang w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia
skoniczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowal przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementdw w czasie 1 po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy bgda gotowe do zainstalowania.
Nalezy przygotowal tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec
uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powlok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Balustrady ze stali kwasowej

Do montazu stupkéw balustradowych w betonie zalecamy tzw. kotwy chemiczne,
natomiast do montazu shupkéw nierdzewnych w drewnie zalecamy wkretki inox do
drewna i dopiero przykrgcenie $rubg nierdzewng stopy stupka nierdzewnego. Wszystkie
shupki posiadaja w komplecie uchwyty do wypetienia balustrady (uchwyty nierdzewne
pretow fi 12, uchwyty inox do szyb gr. 8mm oraz uchwyty nierdzewnych linek), a takze
wiezyczki podtrzymujace porecz balustradowg nierdzewng lub drewniang. Kazdy
uchwyt posiada mozliwo$¢ regulowania katéw na poreczy nierdzewnej lub poreczy
drewnianej. Montaz porgczy nierdzewnej do stupka odbywa si¢ poprzez przewiercenie
otworu wierttem o $rednicy 4,2mm a nastepnie nagwintowanie otworu i przykrecenie
nierdzewnej poreczy do naszych stupkow balustradowych.

Wykonczenie balustrady schodowej nierdzewnymi elementami maskujacymi oraz
nierdzewnymi kolanami 1 zaslepkami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen Kkonstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e gsprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.



Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

8.1 Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia
oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cianami,
o prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -zgodno$¢
wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:

e Malowanie farbami paro przepuszczalnymi typu np. Emocryle siloksan
Zolpan w kolorystyce (jasnej stonowanej) zgodnie z kartg kolorow,

14. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
normami.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zo6ttego
do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w  lotnych  rozpuszczalnikach, z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikujacym,

o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym



czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24, Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom nhorm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Moga przykladowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb

emulsyjnych:

o Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajno$¢ - 6-
8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnosc¢ - 7-
8m /dm ,max. czas schniecia - 2h,

e  Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/ dm3,
max. czas schniecia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schniecia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

25.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schniecia-24h,

e Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos$¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,

o Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania, biaty, do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych, ogoélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych.

2.54. Wyroby epoksydowe

e  Gruntoszpachlowka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢
- 4,5-5m /m, czas schnigcia - 24h,



o Emalia epoksydowa chemoodporna wydajno$¢ 5-6m dm , max. czas schniecia-24h,

2.55. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosé 6-
8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

o Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
e Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.

51. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo -wpienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehic zaprawg cementowo -wapienng.



512 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

521 Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.

522. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

523. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze,
bez przeswitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac
aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
W réznych odcieniach..

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukeji stalowych.

Kategoria korozyjna srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2 — C5-I.

Elementy stalowe nalezy oczys$ci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchni Sa
2 1/2 wg 1SO 8501-1.

Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywaé w wytworni.

Warstwa | — podktad dwuskladnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu
cynku SIGMACOVER CM PRIMER — grubos¢ powtoki 90 um,

Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa utwardzana
izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci powloki 2x50 um.
Laczna grubos¢ powtoki wynosi 190 pm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podioza,

sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo - wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy
i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub  grudek, nieroztartego pigmentu lub  wypekliaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok
o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,



kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mickka, weklniang lub bawelniang
szmatkag kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inZyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogolnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy
i izolacji oraz warstw podtég zgodnie z opisem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. \Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz
25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz
20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szeroko$é: do 1,5mm,



grubo$¢: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm.

W pomieszczeniach basenu zastosowaé ptytki o niskiej nasigkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwg.

b)Materialy pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie
oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatlem
wysciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6. Wykladziny PCW Tarkett

Wyktadziny PCW Tarkett - jednorodne o grubosci 3,2 mm, zalecana 5mm. Po
przyklejeniu do podtoza i zespawaniu brzegdw tworza jednolita, wodoszczelng
posadzke. Ze wzgledu na swoje wlasciwosci uzytkowe, a w szczeg6lnosci wyjatkowa
trwalo$¢ oraz fatwos¢ czyszczenia 1 konserwacji wyktadziny Tarkett polecane sa do
wszelkich obiektow uzytecznosci publicznej o bardzo duzej intensywnos$ci uzytkowania
1 najwigkszym natezeniu ruchu.

Zabezpieczenie powierzchni najnowszej generacji poliuretanem iQ PUR wptywa na
redukcje kosztow czyszczenia i konserwacji nawet o 50%. Wyktadziny iQ nie
wymagaja akrylowania przez cate zycie produktu, a ich unikalna budowa pozwala na
odnawianie powierzchni jedynie metodg polerowania na sucho. Ulepszony poliuretan
IQ PUR zdecydowanie poprawit odpornos¢ na wszelkie chemikalia zawierajace
alkohole, w tym alkohol izopropylowy, skoncentrowane kwasy i zasady, a dodatkowa
zaletg jest najlepsza na rynku odpornos¢ na plamy z jodyny. iQ PUR jest jedynym
poliuretanem na rynku, ktorego w ogole nie trzeba, a wrecz nie nalezy, uzupetniac.
Jedyng metoda jego odSwiezania i odnawiania jest polerowanie na sucho polerka juz
przy 400 obrotach na minutg. Ten unikalny, pionierski system zabezpieczania
wyktadzin pozwala na niemalze catkowite wyeliminowanie z uzycia chemikaliow i
wody, oraz znaczng redukcj¢ naktadu pracy ludzkiej. Jest to rozwigzanie na

wskros proekologiczne i higieniczne zarazem. Kolekcja wyktadzin iQ to inteligentne
rozwigzanie podtogowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT



Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podiloza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem

i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

e wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

e podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy,

w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w ciaggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

e zaprawg¢ cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m ,

e zaprawg cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

e podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsg tatg
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wigkszych prze§witow
niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m 1 5Smm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek ceramicznych

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktorej uktadane beda ptytki. Nalezy upewni¢ si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia plytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac podtoze, tak aby byto mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowaé kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zagbkowang, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w
ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ do wyznaczonej linii.
Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie
nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowa¢ wkladki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.



Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
e - do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych ptytek
cokolowych lub przycietych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wcisnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypekienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygladzeniem spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako§¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw og6lnych

wykonania robot (cieplnych,  wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogdlne”.
8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku

zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

84. Odbiér powinien obejmowac:



sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnosciag 1mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotdw; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;,
ktéra obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialdow i sprzgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

e Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.

e Sciany murowane z cegly petnej szybu windowego.
e Sciany gipsowo-kartonowych.

e Scianki z HPL

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

[ cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[1 cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé
laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-79405.

Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycza elementéw opisanych w SST ,, Tynki, oktadziny”.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.




Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:
-cement : ciasto wapienne : piasek

1 0,5 : 45
1 1 : 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
1 1 : 7

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

» Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegta kratéwka wg (PN-B 12011:1997)

o Cegta kratdéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

e Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

o Masatyp K12,3-2,9 kg

o Wymiary typ K2 I = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

o Masatyp K2 4,9-6,3 kg

¢ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

¢  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e Gestoé¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

o  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajace wymiar Sciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadioscianu o prostych krawegdziach i
ptaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania S$cian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Cegla pelna.

Nalezy stosowaé cegle budowlang pelng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach 1 plaskich
powierzchniach.

2.6. Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.




Nalezy stosowaé plyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowa¢ dwie warstwy plyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W $cianie wewnetrznej
gdzie EI jest 60min, nalezy zastosowa¢ dwie warstwy plyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej
GKF grubos$ci 12,5mm.

Nalezy stosowac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny »C” »U”
gipsowo-kartonowe nalezy
wykona¢ z profili $ciennych:
Umowny wymiar zestawu

»h” b7 N7 D7
2507 48,8 50 50 40
157 73,8 50 75 40

,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancja +0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancja +0,03 mm.

Migdzy konstrukcj¢ rusztu w $cianach dziatlowych nalezy umiesci¢ welng mineralng.
Przewiduje si¢ zastosowanie:

a) Welny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatow izolacji termicznej nalezy przyjmowaé
wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg §wiadectw dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialow 1 elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

e  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu §cian gtdéwnych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomierniec na calej ich dlugosci. W miejscu
polgczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione
koncowe.

Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze



zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 -

10mm.

5.2. Mur z bloczkoéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od rozlozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament.
Pierwszg warstwe bloczkow nalezy murowaé na podkladzie z zaprawy cementowo-wapiennej.
Prawidlowo$¢ ulozenia bloczkéw wzdtuz $cian nalezy sprawdza¢ za pomoca poziomicy oraz
rozpigtych linek murarskich. Wszelkie nierownosci nalezy korygowaé za pomoca miotka
gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnac za pomoca packi wyrownawczej i oczyscié
szczotka z wszelkich zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac nastepujace prace:

Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm.
Zaprawe nalezy rownomiernie rozktada¢ stosujac przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej
krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny ostukujac go gumowym
miotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkow gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowa¢ nadproza prefabrykowane produkowane w
tym samym systemie co material na $ciany murowane. Nadproza nosne produkowane sg ze
zbrojonego betonu komorkowego majacego optymalng izolacyjnos$¢ cieplng i duzg no$nosc.
Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uktadajac je na
zaprawie. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wngki w miejscu wystgpowania
rur spustowych.

5.3. Wykonywanie $cian dzialowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowac elementy poziome — profile ,,U”, a nastgpnie elementy pionowe — profile typu ,,C”.
Zachowac rozstaw stupkéw nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w
taki sposob, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zar6wno poziome jak i
pionowe podlozy¢ tasme izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile
przytwierdzi¢ do podtoza. Pomigdzy profile ,,U” ustawiaé profile pionowe i nie przytwierdzac
ich. Czynno$¢ ta nalezy wykonac dopiero po przytozeniu ptyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowac si¢ drzwi nalezy zamontowac
oscieznice juz na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowa¢ oscieznice zarowno drewniane
jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka o$cieznicy do grubosci
Sciany. W

miejscu, gdzie montuje si¢ oScieznice w szkielecie §cianki moze nastgpi¢ zaklocenie rytmu
ustawienia stupkow. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonac z profili "UA".



Przy wznoszeniu $cian dopuszcza si¢ stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z
blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy
stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krotkich odcinkow
profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkow.

We wnetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Ptyty g-k mocowa¢ pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C. W
czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowaé wiasciwy kierunek pokrywania,
pozwalajacy na uniknigcie deformacji profili podczas wprowadzania wkretow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony $ciany i utozeniu w jej $rodku instalacji, migdzy
profilami pionowymi uktada¢ ptyty z welny mineralne;.

W zaleznosci od wymaganych parametrow $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma
warstwami plyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ plyty g-k specjalnymi samogwintujacymi
blachowkregtami. Blachowkrety musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyskad
jednolita plaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretow. Uzy¢ do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Potaczy to tym samym poszczegdlne arkusze
plyt w jedna calo$¢. Kazda spoine nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu widknistego. Stosowac
taSmeg papierowa perforowang lub ta§my z wiokna szklanego. Tasma ta musi by¢ zatopiona w
masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gladkosci spoiny oraz zlicowania jej z
ptaszczyzng kartonu nalezy ja co najmniej dwukrotnie szpachlowa¢ i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Powierzchnie nalezy odpylic. Rownocze$nie ze
spoinowaniem szpachluje si¢ tby wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiaréw i ksztattu bloczka,
o liczby szczerb i peknigé,

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioro6w materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dtugosci 3 6
. na catej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci Im 3 6




. na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
. na catej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
. na 1lm dlugosci 1 2
. na calej dtugosci 15 30
Odchylenia  gérnej  warstw  od
poziomu:
. na Im dlugosci 1 2
. na catej dtugosci 10 20
Odchylenie wymiarOw otworow w
swietle o wymiarach:
. do  100cm: szerokos¢
wysokosé -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szeroko$¢ -15,-1 - 15, -10
wysokosé -10, -5 -10,-5
-15,-10 -15,-10

6.4. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.

Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- rownos$ci powierzchni plyt,

- czy narozniki i krawedzie nie maja uszkodzen,

- wymiarow plyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materialdéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie mogg by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie
jest m2 jako iloczyn dlugos$ci §cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub

warstwy wyrownawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiodr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenie o jako$ci materialow

d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyrobow  dostarczonych na budowg,




f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbioér robot polega na ocenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian.
Wymagania wlasciwego wykonania robdt, dopuszczalne odchylenia dla §cian g-k na ruszcie
obowiazuja jak dla suchych tynkéw i zostaty opisane w SST “Tynki, oktadziny”.

8.5.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych wg zasad ujetych w
OST.00 ,, Wymagania ogolne ™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Dla §cian murowanych.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatdow i sprz¢tu na stanowiska pracy,

wykonanie $cian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9.2. Dla $cian dzialowych g-k na stalowym ruszcie.

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e obsluge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstugg ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podloza,

e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkrgtOw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy do wyrdéwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i sufitami,

e zabezpieczenie spoin tasmg papierows,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88/ B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81/B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88/ B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.



BN -81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki cementowo — wapienne.

e Suche tynki — ptyty gipsowo — kartonowe na kleju.

e Oktadziny $cienne wewngtrzne.

o Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
e Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na suficie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

» Zgodnosci z dokumentacja — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajagcymi wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmiang
i kategori¢ tynku. Dozwolone sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji, ktore nie
naruszaja postanowien norm, a s3 technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem
projektu oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.

* Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
* Przestrzegania ogolnych zasad wykonania rob6t tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢
zapewniac takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

e Mrozoodpornosci tynkdw — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci
na dzialanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
» Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

» Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nierowno$ci, wypryski i spieczenia oraz peknigcia,
wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

* Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow — powierzchnia powinna
stanowi¢ plaszczyzng pionowa lub poziomg. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn



otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych wymagan
podaje p. 8.2 niniejszej SST

» Wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie tj.
pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez cala grubos¢ tynku. W
miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ oslonicte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy wypemlié¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwa lub wykonac obrobke blacharska ( w przypadku tynkéw zewngtrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw - wykonczone na ostro zaokraglone lub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.
Wymagania dotycza:
* zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu

* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4 niniejszej
SST

* przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot w odniesieniu do suchych tynkow wg
p.5.4 niniejszej SST

* przygotowania podtozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +150C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robot okladzinowych.

Wymagania dotycza:

» zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jakosci materialdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny $cienne — plytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-
EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty
techniczne

e kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne
e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podiogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisSnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.



1.5.4. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.

Wymagania dotycza:
e zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,
e stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot w odniesieniu do zamocowania
plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatosci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania sufitéw na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +150C i gdy wilgotnosé
wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do mocowania okladzin z plyt gipsowo — kartonowych do
sufitu.

Wymagania dotycza:
» zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu,
* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania W budownictwie,
* przestrzegania ogo6lnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkow,

* przygotowania podtozy.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

o]
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +15 C a wilgotnosé¢
wzgledna
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiardéw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymatos$¢ na zginanie
nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 1600C,
stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz

° gatunek | - 80%

° gatunek Il - 75%

2.5. Piyty G-K
Plyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa elementow
wentylacji, jako $cianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Materiaty do sufitow

Nalezy stosowac materialy dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
1 Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

[ Laczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.7. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegbdlnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposdb zapewniajagcy niezmienno$¢ ich
parametréw technicznych.

2.8. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach

budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw muréw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygsotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki.
Przy montazu plyt g-k nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchni¢ $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarnia¢ po
ptycie. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi plyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwi jego rOwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny dokladnie do siebie przylega¢ swoimi dtuzszymi krawedziami.

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwodch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, a nastgpnie wspolne regulowanie ich potozenia.



Do spoinowania potaczen plyt gipsowo-kartonowych stosowa¢ masy szpachlowe.
Przygotowana masg¢ wciskaé packa stalowg poprzecznie do krawedzi plyty, tak aby szczelnie
wypehita spoiny. W przypadku uktadania suchego tynku na dlugich $cianach, nalezy
wykonywa¢ co 10+15 metréw przerwy dylatacyjne, wypetnione akrylowa masa elastyczna.
Szeroka szpachelka (szersza od szpachlowanego wglebienia) rozprowadza¢ mase na calej
dlugo$ci laczenia. W $wiezo natozonej masie zatapia¢ tasmeg zbrojaca, ktéra ograniczy
mozliwo$¢ pekania szpachlowanego potaczenia. Tasma powinna by¢ przez caty czas lekko
naciagnieta. Tak wykonane zlgcze jeszcze raz szpachlowac. Dociska¢ ja mocno do podioza -
tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoing pozostato jak najmniej masy szpachlowe;.

Zewngtrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace si¢ pod katem plyty gipsowo-kartonowe
nalezy dodatkowo wzmocni¢ specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze nalozy¢ mase
szpachlowa. W $wiezej masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik. Rownomiernie
wecisniety katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu ta§my
zbrojacej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowaé, starajac si¢ by masa tworzyla z plyta
jedna ptaszczyzne.

Po wyschnieciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchni¢ nalezy odpylic.

5.5. Okladziny $cienne — ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podiloza warstwa wyroéwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowaé
do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne sa plyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm i mur z pustakow
gazobetonowych. Powinno by¢ wczeéniej przygotowane wg p.5.1.5.

Do robot zwigzanych z ukladaniem plytek ceramicznych na $cianach murowanych nalezy
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu osiadania budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéow i odcieni
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie¢ pozioma, od ktorej uktadane beda plytki i przygotowaé
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozklada¢ paca zgbkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywa¢ calg powierzchnie Sciany.

Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac
ptytke na Sciang ustawié ja w zadanej pozycji 1 docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubos¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé

nadmiar kleju ze spoin migdzy plytkami. Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe
i wypehi¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajace z tworzyw sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
(0]

+5C.

5.6. Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sa nastepujace:

« trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przyszlego sufitu,

» mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

» zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
» pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,



Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepujace:
* przygotowanie podtoza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.7.Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i1 dostawa. Sa to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej
w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na goraco.

Profile sufitowe sa wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg 0,07 mm lub 0,55 mm
z tolerancjg £0,03 mm.

Przedluzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji
stropu wyzszych kondygnacji za pomoca wieszakéw o takiej dlugosci, aby zapewnié
odpowiedni stopien obnizenia w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktoérych szerokos$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dlugie i waskie) stosowac ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podluznych $cian w plaszczyznie sufitu
podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy
$cianami podluznymi. Ich konce umieszczane sa pomiedzy podtkami profilu
przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakow usytuowanych
wzdhuz profilu CD w odstgpach nie wickszych niz 160 cm. Rozstaw pomiedzy
profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej usytuowania
wzgledem profili CD.

* Wigkszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowacé ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki
sa rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorng warstwe rusztu,
ktorg stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie phyta g-k, zawiesza
si¢ na tacznikach krzyzowych obejmujgcych goérny profil i wcisnietych zatrzaskowo
pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomigdzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej plyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami no$nymi w zalezno$ci od kierunku mocowania
ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

e Mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku ulozenia
elementéw nosnych rusztu

e Mocowanie podluzne wzdhuiz elementdow nosnych rusztu ptyt, utozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzegac zasad:

* Styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),



* Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nos$nych rusztu konieczne jest
aby styki dlugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzgdow znalazly si¢
odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej
dhugosci),

» Styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

* W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strone plyty, tak
aby karton byl przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecia¢ ja od spodu.

Wycigcia ksztalttow w plycie uzyskuje si¢ za pomoca platnicy lub recznej pity tarczowe;.
Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji nos$nej rusztu za pomoca wkretow np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretdéw powinien by¢ nie
wiekszy niz 30cm, a ich odleglos¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10-15mm. Lebki
wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie ptyt, ale nie
powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementow
mocujacych nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowaé¢ masa szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.
Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystagpieniem do wykonania oktadziny z ptyt g-k nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze, do ktorych beda mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi plyta zelbetowa stropowa i ptyta schodow.

Podloze powinno by¢ sztywne i o réwnej powierzchni. Wadliwie wykonane o$cieze i zbyt
wystajace czesci $cian nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podloze pod suche
tynki powinno by¢ suche.

Plyty g-k nalezy mocowa¢ do wcze$niej zamocowanych profili. Nalezy zastosowaé profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm. Profile mocowa¢ do stropu za
pomoca kotkéow rozporowych.

Ptyty przykreca¢ do zamocowanych profili wkretami w rozstawach wskazanych przez
producenta systemu.

Montowana ptyta powinna by¢ przycieta na dlugos¢ w taki sposob, aby krawedZ poprzeczna po
przykreceniu wypadata na srodku profilu. W sasiednim rzgdzie plyt potaczenia poprzeczne
muszg by¢ przesunigte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawaly spoiny w ksztalcie
krzyza. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby dlugie spoiny byly
rownolegle do gtdwnego kierunku padania §wiatla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zaméwieniem,




e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréOw 1 ksztaltu ptytek, liczby szczerb i pgknigé, odpornosci
na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioré6w materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405. Powinna by¢ oceniana:

»  16wnos¢ powierzchni,

» mnarozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
» wymiary plyt (zgodnie z tolerancjg),

»  wilgotno$¢ i nasigkliwo$é,

» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 . [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogoélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.trwate §lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbiér suchych tynkow.




Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/1m.

Suche tynki nie powinny wykazywa¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zalaman i peknigc¢ piyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- cze$ciowego rozmycia masy gipsowej w plytach,

- rozwarstwienia si¢ plyt,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekOw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Protokot odbioru gotowych sufitéw powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitow z zamowieniem.
Konstrukcja rusztu pod plyty powinna :

- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podioze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podtoza, dostarczenie materialdw i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek, ustawienie i
rozbioérke rusztowan,
wykonanie okladziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy



odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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2.1.2.

WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegdtowej specyfikacji  technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i
termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P
Izolacja szczelna PCV i zgodnie z technologig izolacji poziomych — nacinanych.

Izolacje termiczne - $cina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 12 cmod wewnatrz
budynku

14, OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wszystkie materialty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i
powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg
uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatdow, okre§lona wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.



2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape zgrzewalna
0 gramaturze 200g/m i gr. 4 mm

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig¢

papy,

o dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

e wymiary papy w rolce:
dhugos¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

temperatura micknienia 60-800C,

temperatura zaptonu 2000C,

zawartos¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

splywnosc - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50 C w ciagu 5 godzin z

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW .

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3.  Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

(PARAMETRY TECHICZNE STYROPIANU
Grubos¢ 60mm



Gestose: > 35 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,036 W/mK (80-
120 mm)

Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y)700 > 700 kPa
Pelzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)250 > 250 kPa

Zamknigtokomorkowosé: > 95 %

Modut elastyczno$ci: 20 N/mm?

Podciagganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 % (50-60 mm)

Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)1,5 < 1,5 % (100-120 mm)
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po odsorbcji wody po dyfuzji: FTCD1 <1
%

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C)

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

C) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.4. Sikaplan

Sikaplan®-SGmA 2.0 (Trocal SGmA 2.0) (2.0 mm) jest wielowarstwowa, syntetyczna,
membrang izolacyjng na bazie wysokiej jakosci polichlorku winylu (PCW), zbrojona
wtokning szklang.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

511 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.



- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
51.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

a) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
513 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa, z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szeroko$¢ zaktadow papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.2 lzolacje termiczne

521 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno -suchym.

522 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Pltyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy ukladaniu pltyt w kilku warstwach, kazda warstwe uklada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

523 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysoko$ci jednej warstwy Sciany, zmontowac

plyty, a nastgpnie wykonac druga warstwe $ciany.

524 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.



Odbidr materiatlow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowag oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezef, co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem
tynkéw 1 innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jakoSci materiatbw 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

2 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-czyszczenie podloza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cze$¢
| - Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i wodg. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania
folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
150C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metodg natryskowa. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.



Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metodg natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:
Betonowanie ptyty fundamentowej

Betonowanie stupow szybu windowego

Betonowanie wiencow konstrukcji szybu i wienca dachu sali gimnastycznej

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w SST
OST. 00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastgpujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu
tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawarto$¢ alkalidow do 0,6 %,

zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawarto$¢ C 4 AF +2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujgce dane: oznaczenie;



nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwalo$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy,
dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miegjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu znajdujacego  si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed Scickaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknictych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

h)  Normy i dokumenty zwiazane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
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PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-
06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

¥ odleglos$ci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawarto$ci
pytéw mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-10 dla podbetonow i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw oraz plyty zelbetowe;j

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki, rygle,
schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wickszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw
przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywaé¢ podktadow z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a na
zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.
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3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ Stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtoséci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

() Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzgdnych =z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za
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pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednic¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i1 korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zaggszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;j;

podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gtebokosci 5-
8 cm warstwe poprzedniag i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym;

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7 m;

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy

cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym

albo tez

narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po calkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normag PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegoéw technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie
mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilodci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacija betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
pekniecia sa niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, zZe otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj a nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej Sciany,
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyrowna¢ za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw; raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby
otrzyma¢ rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw. Wyréwnana wg powyzszych
zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki
gdzie nie mozna zastosowac¢ polaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy
deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan Dokumentacji Projektowe;j.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzglgdem
no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miarg¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilosci
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spelienia warunku wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.
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Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - CO
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dana
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania
betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-
06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu Klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne
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Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
shupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowac warto$ci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjna stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okres$lenia usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (lawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1
+ 15mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.4. Shupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw w planie w
stosunku do slupoéw sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokos$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 20mm przy L<30m,
+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
+0,10(L+500) przy L>500m,

- Dopuszczalne odchylenie stlupa od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1
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+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
+ Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci Ehiw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza

niz:
+>h i/300\/n przy klasie tolerancji N1
+ Zhi/400\/n przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wicksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy H i§20m,
+ O,S(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.
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6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Iiprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I iIub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,021 iIub 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy Klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dhlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé¢
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze
niz:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.8. Otwory i wkladki
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Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinny by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu,
nie moze przekracza¢ Smm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

e oczyszczanie podioza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

e pielegnacje betonu

e rozbiorka deskowania i rusztowan

e oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialdéw rozbidrkowych poza
granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podloza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

12.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze Stali A-0,
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1.
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.
stal konstrukcji gldéwnej S235JR, taczenie poprzez spawanie elektrodami EB 246.

14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w OST ,,Wymagania og6lne”.

15.  Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST.G.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica |Granica Wytrzymatos¢ ~ Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczna narozcigganie  trzpienia a Srednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b | 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b | 6-32 410 min 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek

wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

nie powinna

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;

na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowe;,

rozwarstwienia i p¢kniecia widoczne gotym okiem.




Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia,

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg
dopuszczalne, jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich;

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$§ 0,7mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

d) Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, Srednicg nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej. cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miescic w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz Smm na 1m dlugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaroéw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.
Dostarczonag na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
¢ nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
e nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
e stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje inzynier.

2.2 Drut montazowy.

e Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

e Przy srednicach mniejszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,0mm.

e Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowac¢ drut o s$rednicy nie mniejszej niz
1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.

e Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréow i1 podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow. Nie
dopuszcza si¢ stosowania podkladek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw
stalowych.

e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc¢
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota;

prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen;

czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.
zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;
nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;
montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;
montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego;
zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie;
dla zachowania wtlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
5.2. Polaczenia spawane.
-w przypadku czesci spawanych narazonych na znaczne rozcigganie w kierunku
grubosci blachy nalezy zapobiega¢ mozliwosci peknie¢ lamelarnych przez prowadzenie
badan na sktonno$¢ do rozwarstwienia przed i po spawaniu,
-przygotowanie technologii oraz realizacja procesOw spawania i procesow
pomocniczych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2,

-badania kontrolne jakos$ci procesu spawania nalezy przeprowadza¢ odpowiednio wg
norm PN-EN 288-3, PN-EN288-8, PN-EN 288-9 przed rozpoczgciem wilasciwego
spawania przypadku procesu spawania w peini zmechanizowanego lub
zautomatyzowanego, a takze wykorzystania zwiekszonej grubos$ci spoin pachwinowych
wskutek stosowania metod zapewniajacych gltebokie wtopienie. Badania nalezy
przeprowadzi¢ dla najwigkszej grubosci spoiny,

-w przypadku badan technologii spawania stali wg PN-EN 288-8 lub PN-EN 288-9,
nalezy dodatkowo wykona¢ badania mikrostruktury materiatu spoiny, strefy wptywu
ciepla oraz wtopienia, odpowiednio dokumentujac je na fotografiach,
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-spawacze winni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+Al, a
operatorzy automatoéw spawalniczych wg PN-EN 1418

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. faczna
dhugos¢ pretow poszezeg6lnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu - wg  OST-

., Wymagania ogdlne”.

8.2.  Odbidr koncowy - wg OST - .. Wymagania ogdlne”.

8.3.  Odbidr zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie,
laczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzaltkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10

ROBOTY W ZAKRSEIE

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV -45310000-3

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

5.2. Trasowanie

5.3. Instalacja elektryczne w pomieszczeniach

5.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego

5.5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
5.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

5.7. Instalacja dla odbiornikoéw technologicznych
5.8. Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych
5.9. Instalacja sieci strukturalnej i telefonicznej
5.10. Instalacja sieci telewizji kablowej

5.11. System monitoringu wizyjnego

5.12. System naglosnienia sal wyposazonych w tablice interaktywne
5.13.System naglo$nienia sali sportowej

5.14. System nagto$nienia szkoty- radiowezet

5.15. Instalacja zasilania wideodomofonow

5.16 Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

5.17. Ochrona przepigciowa

5.18. Ochrona odgromowa

5.19. Proby montazowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy

8.3. Odbidr koncowy robot

8.4. Odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO
I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP
Z0Z SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA
»ORION".

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych zwiazanych z przebudowa Zakladu
Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng w SP ZOZ SANATORIUM
UZDROWISKOWE MSWIA ,,ORION.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- przebudowe istniejgcych linii wlz zasilajagcych dotychczasowe
rozdzielnice NN budynku,
- budowe linii wlz w kierunku projektowanych rozdzielnic,
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 230V z wymiang
osprzetu,
- wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego,
- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego w calym budynku,
- dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa,
- wykonanie instalacji uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych gtownych
i lokalnych,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepi¢ciows,
- instalacj¢ dodatkowej ochrony od porazen.
Prace montazowe poprzedzone catkowitym demontazem instalacji elektrycznych
istniejagcych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania. W trakcie prac nalezy
ze szczegolng starannoscig zabezpieczy¢ elementy istniejgcych instalacji elektrycznych
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pozostawiane (np. instalacje o$wietleniowe i sitowe, telefoniczne, teleinformatyczne i
sygnalizacji, znajdujgce si¢ wewnatrz budynku). Szczegoty wykonania zabezpieczenia
pozostawianych instalacji uzgodnione mogg zosta¢ w ramach nadzoru autorskiego, w
porozumieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem budynku oraz z operatorami tych
instalacji.

Demontowane elementy instalacji elektrycznych zabezpieczy¢ w magazynie budowy, a
sposob rozliczenia materiatow z demontazu, uzgodni¢ z Inwestorem.

Dla potrzeb nowych instalacji stosowa¢ przewody kabelkowe ptaskie lub okragte,
miedziane, trdj- lub pigciozylowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru
zielono-zottego, z atestem na napiecie 750 V.

Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego zainstalowane w obiekcie zasilane beda
kablami ognioodpornymi niepalnymi o odpornosci na ogien 2 godzinnej 7500C.
Projektowane odbiorniki magazynu zasili¢ zgodnie ze schematem zasilania oraz
zgodnie z planami instalacji sitowych, liniami wyprowadzonymi z wtasciwych
rozdzielnic.

Linie uktada¢ w korytkach kablowych, w rurkach z tworzywa w bruzdach pod tynkiem,
w bruzdach pt. Instalacje do§wietlenia zewnetrznego prowadzi¢ w bruzdach, w rurkach
z tworzywa pod projektowanym ociepleniem zewn¢trznym.

Instalacje bezpieczenstwa pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej min.
E90.

Podejécia do aparatdw umieszczonych na §cianach zewnetrznych wykona¢ uktadajac
przewody w rurkach z tworzywa, w bruzdzie, pt. Przej$cie przez $ciany zewnetrzne -
przepust hermetyczny z 3% spadkiem w kierunku zewnetrznym.

Przej$cia przez przegrody pozarowe wykonaé stosujac odpowiednie przepusty kablowe
np. wg PROMAT lub wg Hilti.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

1.5.1. ROZDZIELNICA GLOWNA GTR

Rozdzielnica gldwna obiektu - projektowana. Obudowa stojaca, przyscienna, z drzwiami
petnymi, zamykanymi na zamek.

e napigcie znamionowe 230/400V 50Hz,

e uklad sieci TN-S,

e stopien ochrony : min. [P 43,

e ochrona przepigciowa - poziom C.
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1.5.2. POZAROWY WYLACZNIK PRADU I INSTALACJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W obiekcie zabudowac¢ pozarowy wylacznik pradu, ktory bedzie wytaczat wszystkie
odptywy przytaczone do pdl odptywowych rozdzielnicy gidéwnej GTR obiektu, z
wyjatkiem odbiornikéw ktorych dziatanie jest konieczne nawet w przypadku zagrozenia
pozarowego, zasilonych z projektowanej rozdzielnicy bezpieczenstwa pozarowego.
Wylacznik pozarowy spowoduje rowniez wytaczenie napigcia z zasilacza UPS IT
zasilajgcego urzadzenia sieci IT w obiekcie. Wylacznik pozarowy zaprojektowaé na
wyzwalaczu wzrostowym wylacznika doptywowego w rozdzielni gloéwnej GTR
budynku. Przyciski pozarowego wylacznika pradu zabudowa¢ w miejscach pokazanych
na planie instalacji.
Rozdzielnica -1.Rbp zasilona sprzed wytacznika gtdwnego(pozarowego) budynku i
umieszczona w piwnicy, w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej budynku. Na instalacje
bezpieczenstwa pozarowego, zasilane z rozdzielnicy bezpieczenstwa pozarowego -
1.Rbp sktadaja si¢ :

e zasilanie sitownikow klap odcinajacych instalowanych na granicy stref

pozarowych, na kanatach wentylacyjnych,

e zasilanie klapy oddymiajacej istniejacej klatki schodowej,

e zasilanie szafy centralnej baterii o§wietlenia awaryjnego,

e zasilanie centrali systemu sygnalizacji alarmu pozarowego.
Zasilanie sitownikow wszystkich klas, zasilanie centrali systemu SSAP - wg
oddzielnego opracowania.
urzadzen wykona¢ kablami i przewodami PE180/E90 uktadanymi w bruzdach pod
tynkiem,
Szczegoty 1 schematy rozwigzan - wg projektow wykonawczych instalacji SSAP.
Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie.

1.5.3. ROZDZIELNICE ODBIORCZE

Rozdzielnice odbiorcze w pomieszczeniach budynku - obudowy metalowe, wnekowe, z
drzwiami metalowymi pelnymi.

W rozdzielnicach umiescic¢ : wytacznik gtowny rozdzielnicy, lampki kontrolne
obecnosci napigcia zasilajacego, ograniczniki przepiec klasy C oraz zabezpieczenia
obwodow wychodzacych.

Typy obudoéw oraz schematy ideowe rozdzielnic wg schematow ideowych
umieszczonych na etapie projektu wykonawczego budynku - tom 2.

1.5.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace projektowane odbiorniki wykona¢ w uktadzie
TN-S, 5-cio zytlowymi kablami YDYzo/YKYzo, NHXH HO7RN-F. Przekroje kabli i
przewodoéw dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymato$¢ izolacji dla
przewodow - 750V, dla kabli - 1kV. Wewnetrzne linie zasilajace uktada¢ w korytkach
kablowych oraz w bruzdach, pod tynkiem. Przej$cia kabli 1 przewodoéw przez stropy
wykonaé¢ w rurach z tworzywa o §rednicach dostosowanych do przekroju przewodow.
Przy doborze kabli na obcigzalnos¢ dtugotrwatg przyjeto do obliczen wspdtezynnik
zmniejszajacy kg, zgodny z wiasciwym arkuszem normy PN IEC 60364-5-523, ze
wzgledu na wspodlne trasy utozenia kabli miedzianych (obcigzone trzy zyty) w izolacji
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PCV temperatura dopuszczalna zyty 70°C temperatura otoczenia 30°C. W obwodach
wlz nie dopuszcza si¢ samowolnego zwigkszenia dobranych wielkos$ci wktadek
bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczen

Przejscia kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezgcymi do odrebnych stref pozarowych
wykona¢ z zastosowaniem materialdéw uszczelniajacych o 90 minutowej odpornosci
ogniowej. Na kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zatozy¢
oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany oddzielenia pozarowego. Urzadzenia
bezpieczenstwa zainstalowane w budynku zasilane bedg kablami i przewodami
ognioodpornymi niepalnymi o odpornosci na ogien 90 minutowej 750°C typu NHXH i
przewodami sterowniczymi HDGs.

2. MATERIALY
1 Rozdzielnica gléwna GTR

2 Rozdzielnice odbiorcze

3  Przewody HDGs 3x2,5mm

4 Rura PCV 27mm

5 Rura PCV 22mm

6  Przewdd wtynkowy YDYzZo 3x1,5mm2,

7  Przewdd wtynkowy YDYzZo 3x2,5mm?2,

8  Przewdd wtynkowy YDYzZo 3x4mm2,

9  Gniazda wtykowe 10/16A nt IP44

10 Panel LED 600 40W/ 4000 K

11  Laczniki instalacyjne 16A pt IP44

12 Gniazda wtykowe 3f 16A nt IP55

13 Panel LED 600 33 W /4000 K UGR<19

14  Surface C LED 350 18W 4000 K IP44

15 DampProof LED 1200 39 W / 4000 K IP65
16 Surface C LED 400 24W 4000 K IP44

17 Przewod NHXH

18  Przewod YDYzo 4x1,5 mm?

19  Przewéd LgY 35 mm®

20  Przewod YDYzo 5x1,5 mm?

21  Suszarka do wtosow

22  RuraPCV 27mm

23  RuraPCV 22mm

24  Koryta kablowe 300x100

25 Przewod HO7RN-F 5*2,5

26  DampProof LED 1500 55 W / 4000 K 1P65

Zestawienie materialow rozpatrywac lacznie z zestawieniem materialow zawartym
w dokumentacji i kosztorysie.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych,
zawierajace ich parametry techniczne.
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(1) Odbioér materiatéw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé

badaniom okreslonym przez dozoér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci  materiatbw  oraz  wymagania  w zakresie = bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

NN W

. ciaggnik kotowy

. Ciagnik kotowy 18kW

. przyczepa do przewozenia kabli
. Spawarka elektr.transfor.500A

. $rodek transportowy

. wibromtot

. zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,

zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Instalacje o$wietlenia og6lnego zaprojektowane zostaty w oparciu o norme
oswietleniowg PN-EN 12464-1:2004.

Wszystkie prace instalatorskie nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pracami
prowadzonymi przez wykonawce instalacji ogrzewania i wentylacji.
Sterowanie o$wietleniem :

e sale, przebieralnie, natryski, korytarze, klatki schodowe gtéwne -
przyciskami z pod§wietleniem, z wykorzystaniem rowniez tacznikow
Swiecznikowych

e oswietlenie korytarzy technicznych — strefowe, przyciskami z
podswietleniem, z wykorzystaniem réwniez tagcznikéw
$wiecznikowych,

e oswietlenie sanitariatow i pom. socjalnych — czujniki ruchu i obecnosci
na podczerwien,

e o$wietlenie zewnetrzne drzwi — czujnik ruchu zintegrowany z
przekaznikiem zmierzchowym,

5.4. Instalacje podsSwietlenia zewnetrznego

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji podswietlenia zewnetrznego, podswietlenia
elewacji sktadajacego si¢ z :
e opraw podswietlenia wej$¢ do budynku - opraw z wbudowanych
czujnikiem ruchu zintegrowanym z przekaznikiem zmierzchowym,
Zasilanie z listwy Loz we wlasciwych rozdzielnicach.

5.5. Instalacje o§wietlenia awaryjnego , ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne obiektu realizowane jest za pomoca jednego systemu centralne;j
baterii 24V/AC o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1 godzina.

Stacja CB, zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni GTR.

Podstacje zlokalizowane zgodnie z planem instalacji.

W rozdzielnicach zasilajacych instalacje oswietlenia podstawowego pomieszczen
nalezy zabudowac uktady DPU - kontrola napigcia zasilajacego na szynach sekcji
o$wietleniowych

Projektowany uktad stanowi system w pelni bezpieczny i adresowalny, w przypadku
wystapienia awarii/btedu wyswietlany jest odpowiedni komunikat na wyswietlaczu
sterownika gtownego systemu. Zastosowano moduty obwodowe w wykonaniu
4*2A[4*4A].

Wszystkie ustawienia zapisywane sg w pamigci trwatej urzadzenia 1 dzigki temu nie
zostang utracone nawet przy catkowitym odlaczeniu zasilania sieciowego oraz
bateryjnego. Nie wymagajace wickszej konserwacji baterie dostarczajg energii
potrzebnej do dziatania o§wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napigcia z ogdlnej
sieci zasilajgcej. Podczas normalnej pracy system kontroluje stan natadowania baterii 1
w razie potrzeby dotadowuje.

Do zasilania szafy CB projektuje si¢ akumulatory kwasowo olowiowe z rekombinacja
gaz6w VRLA, o zywotnosci 10 -12 lat, umieszczone w szafie jednostki gtownej CB1.
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Wszystkie oprawy awaryjne musza by¢ wyposazone w statecznik elektroniczny o
parametrach zgodnych z VDE 0108 oraz modut adresowy umozliwiajacy nadanie
oprawom 20 adreséw. Ponadto wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg
posiada¢ stosowny certyfikaty i dopuszczenia na Polski rynek handlowy, a
podtaczenie realizowaé nalezy zgodnie z EN i PN.
W obwodach o$wietlenia awaryjnego stosowa¢ przewody o 90mnin. wytrzymatosci
ogniowej, typu okreslonego na planach i schematach instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, uktadane na korytkach E90 oraz opcjonalnie na uchwytach stropowych
E90 lub w rurkach z tworzywa na $cianie.
Podstawa pozwalajacg na zaprojektowanie w projektowanym obiekcie instalacji
awaryjnego oswietlenia zapasowego i ewakuacyjnego sg zapisy prawne, a szczegodlnie :

e art. nr 4, punkt 2 i punkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1.9.b],

e §181 [WT], punkt 4 w powigzaniu z punktem 3.2.b [1.9.a],

e punkt 2 i punkt 4 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow i budowli [1.9.c]

W zwiazku z tym, podjeto decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie awaryjnego
o$wietlenia zapasowego, zapewniajac w ten sposob odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem
oraz sprawne przeprowadzenie akcji gasniczej oraz bezpieczne opuszczenie
miejsca/miejsc zagrozen.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach i dojsciach ewakuacyjnych zostato
zaprojektowane z
co najmniej dwoch opraw w taki sposob, by uszkodzenie jednej z nich nie spowodowato
zmniejszenia efektywnosci odnajdywania drogi ewakuacji lub braku jej odnajdywania.
Przy wyborze lokalizacji opraw zastosowano kryteria okreslone w PN-EN 1838, punkt
4.1.
Zgodnie z tymi wymogami, oprawy awaryjnego o$wietlenia zapasowego umieszczono:

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,

b. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa,

c. przy kazdej zmianie kierunku,

d. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Natgzenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szerokosci do
2mb, mierzone wzdhuz linii $rodkowej musi wynosi¢ Emin >11x, a w przypadku
centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na powierzchni obejmujgcej min. potowe
szerokos$ci drogi ewakuacyjnej - Emin >0,5Ix.

Minimalne natezenie awaryjnego o$§wietlenia znajdujgcego si¢ przy punktach pomocy
medycznej, urzadzeniach gasniczych, urzadzeniach przeciwpozarowych i
ostrzegawczych, pozarowych wytacznikach pradu, musi wynosi¢ Emin 51x w pasie +-
2mb od miejsca lokalizacji urzadzenia.
Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego 1 facznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami PN. (§187 ust. 5 [WT))
W obiekcie zaprojektowano awaryjne o$wietlenie zapasowe wyposazone we wiasne
inwertery o czasie podtrzymani nie mniejszym niz lh, z systemem autotestu.
Oprawy podzielono na dwa obwody :
- obwadd opraw doswietlenia punktow specjalnych,
- obwod o$wietlenia awaryjnego, zapasowego drog ewakuacji w istniejacym
magazynie.
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Oprawy doswietlenia punktow specjalnych mocowac do $ciany, a oprawy awaryjnego
oswietlenia zapasowego drog ewakuacyjnych w magazynie mocowac do korytka
kablowego.

Parametry techniczne zaprojektowanych opraw podano na planie instalacji.

5.6. Instalacje sily i gniazd wtyczkowych

W ramach instalacji sity wykona¢ zasilanie gniazd wtyczkowych, zastawow gniazd
remontowych jedno- i trojfazowych.

Odbiorniki sitowe podlgczy¢é do sieci kablami/przewodami odpowiednio 5- lub 3-
zylowymi. Stosowane beda kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.
Dla celow porzadkowych oraz ogolnego przeznaczenia, zabudowa¢ obwody gniazd 1-
fazowych, pojedynczych i zabudowanych w obudowach podtynkowych (dla celow
gospodarczych), wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic.

5.7. Instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych

Zasilanie urzadzen wentylacji i1 klimatyzacji wykona¢ z rozdzielnicy -1.RW oraz z
listew wentylacji zabudowanych we wtasciwych rozdzielnicach.

Urzadzenia wentylacyjne (wentylatory, nagrzewnice, turbowenty hybrydowe
dostarczane razem z uktadami sterowania.

Zasilanie i sterowanie zrealizowac zgodnie z wytycznymi podanymi na planach
instalacji elektrycznych i projektem wykonawczym instalacji wentylacji.

Wykonawca czesci elektrycznej winien utozy¢ okablowanie pomigdzy poszczegdlnymi
urzadzeniami wg zalgczonych schematow ideowych oraz plandow instalacji. Zasilanie
poszczeg6lnych elementow nalezy skoordynowac i uzgodni¢ na budowie z wykonawca
klimatyzacji i wentylacji. Kabel zasilajacy - zgodnie z DTR urzadzenia i projektem
wykonawczym. Szafki sterujgco-zasilajace turbownety - wngkowe, umieszczona w
miejscach/pomieszczeniach wskazanym w projekcie. Przewody sterujace - wg listy
kablowej producenta.

5.8. Instalacje polaczen wyréwnawczych

5.8.1. UZIEMIENIA OCHRONNE

Uziemienie ochronne zaprojektowano przez wykorzystanie istniejgcego uziomu
otokowego instalacji odgromowej budynku, stanowigcej uziom sztuczny instalacji
ochrony odgromowej obiektu. Do uziemienia ochronnego przylaczy¢ nalezy [poprzez
skrzynke z zaciskiem probierczym] gldwna szyn¢ wyréwnawcza budynku.

5.8.2. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE
Uziemienie zaciskow szyn wyrownawczych, obiektowych i lokalnych wykonac¢ za
pomoca bednarki (typ okre§lony na planach instalacji) oraz przewodu YKYZo o
przekrojach okreslonych na planach instalacji, poprzez potaczenie gtoéwnej szyny
wyréwnawczej poprzez zacisk probierczy z uziomem sztucznym instalacji odgromowej
obiektu.
Do systemu potgczen wyréwnawczych nalezy przytaczyc¢:

e zaciski PEN wszystkich rozdzielnic nn-0,4kV,

e zwory uziemiajace systemu ogranicznikOw przepig¢,

e przewodzace konstrukcje budowlane, instalacje wodne, kanalizacyjne i co,
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e instalacje
wentylacyjne.
Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonac¢ nalezy stosujac przewody miedziane o
przekroju stanowigcym min. 50% najwigkszego przewodu zasilajagcego wewnetrznej
linii zasilajacej. Polaczenia wyréwnawcze z czgsciami przewodzacymi obcymi nalezy
wykona¢ przewodami miedzianymi LgY >16mm2 w izolacji zielonozotte;j.
Prace dodatkowe .
1. Masy wszystkich urzadzen mocowanych na zewnatrz budynku ( centrale
wentylacyjne) , na dachu ( obudowy wentylatorow) nalezy przytaczy¢ do lokalnych
szyn wyrownawczych lub instalacji odgromowe;.
2. Do gltownej szyny wyrownawczej nalezy doprowadzi¢ “mase ,, instalacji
odgromowej
przy czym jezeli wypadkowa oporno$¢ istniejgcej instalacji uziemienia i
odgromienia budynku jest wicksza od 10Q nalezy wykona¢ wlasny uziom pionowy
przy budynku o opornosci 10Q i jego mase sprowadzi¢ do gléwnej szyny
wyrownawczej zlokalizowanej pod rozdzielnia gtowng. Przejscie przez $ciane
budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem izolacji wodnej budynku.
3. Na liczniku wody, regulatorach, zaworach gléwnych - zabudowaé mostki
obejsciowe -
przewodem LgY 1*6 k. z6ttozielony. Dla zapewnienia wiasciwej opornosci
polaczen zastosowac zaciski oczkowe zaprasowywane na przewod typu LgY 1*6 -
oczka dostosowane do wielkosci $rub mocujacych.
Uwaga :
Wszystkie urzadzenia przed przytaczeniem do instalacji elektrycznej nalezy poddac
kontroli technicznej oraz badaniu stanu izolacji. Dopuszczalna wartos$¢ stanu izolacji
winna by¢ zgodna z danymi producenta - ale nie mniejsza od 1 MQ.

5.9. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

5.10. Instalacja ochrony przepieciowej

W projektowanym Obiekcie zastosowano dwustopniowa, a w przypadku gniazd
zasilajgcych urzadzenia komputerowe, trojstopniowg ochrong przepieciowsq.

Stopien pierwszy+drugi ochrony umieszczono w rozdzielni gldwnej RGNN. Stopien
drugi ochrony powtorzono w projektowanej GTR a takze w kazdej rozdzielnicy,
zasilonej bezposrednio z GTR. Ochronniki umieszcza¢ we wtasciwych rozdzielnicach,
w ich dolnych czesciach. Zastosowa¢ ochronniki przepigciowe nie mogg powodowac
wydmuchu gazéw na zewnatrz, a tym samym nie moga wymagac¢ zastosowania
odstgpow i1zolacyjnych.

D Uktad sieci : instalacje odbiorcze TN-S; instalacja o§wietlenia awaryjnego - IT z
kontrolg izolacji.

Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe, samoczynne odlaczenie zasilania.

5.11. Dodatkowa ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe,
odtaczenie zasilania.

Uktad zasilania — TN-S dla linii zasilajacej GTR oraz TN-S dla pozostatej instalacji.
Zacisk PE linii zasilajacych rozdzielnice uziemic.
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Rezystancja uziemienia Ra<10 Q.

Linie zasilajgce wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z
przewodami PE w izolacji koloru zo6ttozielonego, a przewodu N w izolacji koloru
niebieskiego.

Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ opornos¢ izolacji obwodow oraz skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej dla linii zasilajgcych tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne
elementy automatyki, do ktorych zalaczone sag obwody o napigciu wyzszym niz
bezpieczne. Wynik pomiaréw, wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania
pomiaréw ochronnych, odnotowaé w protokole.

5.19. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres proéb montazowych nalezy uzgodni¢ zinwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

~ pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne

8.5. Odbidr i pomiar sieci
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepisOw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowac
przy sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania
(wymagania ogolne)

2 PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-
05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47,
PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-
05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56,
PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w
budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa

4 PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035
oswietlenie

5 PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-
79/E-06314 — Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-
05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — panele =zasilajace,
rozdzielnie rozdziatlu energii elektr.

7 PN-IEC 393 -1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i
definicje

9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

10 PN-93/E-08390/11, PN-93/E-08390/12, PN-93/E-08390/13, PN-93/E-
08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24,
PN-93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54,
PN-93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 — systemy alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. W sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych
oraz innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) —
zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.

Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz
standardy dla materialow instalacyjnych 1 wyposazenia. Tylko wlasciwie
wykwalifikowane osoby moga wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem
urzadzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego
wylaczenia, pomiary oporno$ci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i
standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w
okreslonych przepisami przedzialach czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokotami z pomiaréw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko
przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji 1 urzadzen, odpowiednie przepisy
bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczgciem prac Kontraktor winien
uzyska¢ pelng informacj¢ o ryzyku zwigzanym z budowa i1 winien prowadzi¢ prace w
odpowiednio bezpieczny sposob i winien wykonywac ja w sposOb nie zagrazajacy zyciu
stosujac podczas pracy $rodki zapobiegania wypadkom majac szczeg6lnie na uwadze
zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr
10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:
— Transport, przyjmowanie materialow 1 warunki ruchu
— Prace przeprowadzane w poblizu napigcia elektrycznego
— Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-
88/E-08400/10)
— Pomiary elektryczne
— Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy
— Obecnos¢ prac komunalnych
— Podlaczenia do istniejgcych urzadzen
— Uzycie maszyn 1 urzadzen
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Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnos$nie limitow warto$ci emisji halasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne moga by¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentow 1 standardow pod wzglgdem
ich stosowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materialow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego
zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
si¢ uzupetniajacymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawarto$ci dokumentacji projektowe;j i
dokona¢ sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego
jak rowniez podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie
uzgodnione ze zlecajacym i projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku
do projektu moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajagcym i
projektantem. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji
technicznej w celu uzyskania pozwolenia na prefabrykacj¢ (np. rozdzielni 6kV) do
kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu uzyskania zatwierdzenia i
przeprowadzenia procedury zatwierdzajacej. Zadaniem Kontraktora jest zabezpieczenie
wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy w energi¢
elektryczna.

Osobg odpowiedzialna za prawidtowe 1 zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem
prac przepisami jest kierownik robot elektrycznych.

Kierownik roboét elektrycznych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajace
go do kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane
wykonawcze oraz grupa SEP min do 1 kV).

Wszystkie zabudowane urzadzenia i1 aparaty elektryczne, oprawy, wysiegniki, obudowy,
kable 1 przewody energetyczne musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa
Wyrobow.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robot elektrycznych musi dostarczy¢ $wiadectwo
wyrobu.
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