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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt jest podpiwniczony, dwie kondygnacje nadziemne. Wchodzi w skład kompleksu sanatoryjnego o rozczłonkowanym kształcie. Wysokość od 
terenu do okapu Sali gimnastycznej wynosi 4,65 m, części garażowej i basenowej zaś 7,50 m. 

Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Fundamenty są wykonane jako żelbetowe w postaci ław fundamentowych; ściany piwniczne są z bloczków 
betonowych. Ściany nadziemia wykonano jako murowane, zaś stropy żelbetowe z elementów drobnowymiarowych (DZ-3) lub płyt żelbetowych na 
żebrach. Nad częścią wyższą stropodach jest płaski nie wentylowany, nad salą gimnastyczną z płyt korytkowych na belkach stalowych.

Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem zabytkowym i nie wpisanym do rejestru zabytków i w związku z tym nie podlega ochronie i uzgodnieniu. 

Celem projektu jest remont i dostosowanie do potrzeb Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii  i obowiązujących przepisów. Opracowanie 
obejmuje część pomieszczeń Pomieszczenia wchodzące w skład obecnego obiektu to pomieszczenia rehabilitacyjne – lecznicze, socjalne, 
pomocnicze.

Projekt obejmuje remont części budynku Sanatorium MSWIA Orion w którym prowadzone są zabiegi. Liczba pracowników korzystających z 
pomieszczeń szatniowych zlokalizowanych na piętrze to 9 mężczyzn i 24 kobiet z tym, iż prace są zmianowe i na poszczególnych zmianach pracuje 
odpowiednio 5/5 i 12/12 osób. Jednakże osoby pracujące wyłącznie na części zabiegowej (objętej opracowaniem) to 9 na parterze i 9 na piętrze. 
Dlatego też zaprojektowano sanitariaty dla pracowników w części parteru w strefie wyjścia. Na poziomie piętra zlokalizowano pomieszczenie 
socjalne.  W części piwnicznej zaprojektowano zespół szatniowy z łazienkami dla 10 pracowników (mężczyzn), szatnie podzielono na szatnie 
odzieży domowej i szatnie odzieży roboczej. W piwnicy znajduje się również pomieszczenie socjalne. Opracowanie parteru obejmuje strefę 
Borowiny i część szatniową zlokalizowaną przy basenie ( dla kuracjuszy) oraz remont istniejących sal do ćwiczeń.  Z borowiny korzystają 
pensjonariusze sanatorium, z wyjątkami gdy są prowadzone zabiegi dla osób z zewnątrz lecz są to sporadyczne wypadki w ilości do 2 osób dziennie.
Dla osób z zewnątrz przewidziano zespół sanitarny i szatniowy na poziomie parteru (pom 08) oraz pomieszczenie wypoczywania po zabiegach  dla 
kobiet i mężczyzn (pom01,02). W sumie zabiegów borowinowych wykonywanych jest do 90 dziennie. Dla osób korzystających z zabiegów 
zaprojektowano łazienki na poziomach piętra i parteru. Na poziomie piętra opracowanie obejmuje  strefę masażu i administracyjno  - socjalną oraz 
wykonanie dodatkowej wentylacji w ist sali ćwiczeń. Na pozionie piętra zaprojektowano również pomieszczenie dla lekarza i pielęgniarki  wraz 
niezbędnymi pomieszczeniami tj.: brudownik, pomieszczenia na chemię, pokój planowania zabiegów.
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Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ETAP 3
1.1.Rozbiórki

1.1.1.Stolarka

1.1.2.Posadzki- zmiany wykładzin

1.1.4.Poszerzenia otworów drzwiowych i rozbiórki ścian

1.1.5.Rozbiórki posadzek

1.1.6.Wywóz gruzu

1.2.Konstrukcja

1.2.1.Szyb windowy - fundament

1.2.1.Szyb windowy - ściany i nadszybie

1.2.2.Nadproża stalowe

1.3.Architektura

1.3.1.Zamurowania i nowe ściany

1.3.2.Obudowa kanałów

1.3.3.Pokrycie dachowe - szyb

1.3.4.Dźwig

1.3.5.Stolarka i slusarka

1.3.6.Wykończenie pomieszceń - parter

1.3.6.1.Warstwy na stropie PL1 i PL2

1.3.6.2.Wykończenie posadzek

1.3.6.3.Wykończenie ścian

1.3.6.4.Wykończenie sufitów

1.3.7.Wyposażenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. ETAP 3
1.1.Rozbiórki

1.1.1.Stolarka

1.1.2.Posadzki- zmiany wykładzin

1.1.4.Poszerzenia otworów drzwiowych i rozbiórki ścian

1.1.5.Rozbiórki posadzek

1.1.6.Wywóz gruzu

1.2.Konstrukcja

1.2.1.Szyb windowy - fundament

1.2.1.Szyb windowy - ściany i nadszybie

1.2.2.Nadproża stalowe

1.3.Architektura

1.3.1.Zamurowania i nowe ściany

1.3.2.Obudowa kanałów

1.3.3.Pokrycie dachowe - szyb

1.3.4.Dźwig

1.3.5.Stolarka i slusarka

1.3.6.Wykończenie pomieszceń - parter

1.3.6.1.Warstwy na stropie PL1 i PL2

1.3.6.2.Wykończenie posadzek

1.3.6.3.Wykończenie ścian

1.3.6.4.Wykończenie sufitów

1.3.7.Wyposażenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ETAP 3
1.1.  Rozbiórki
1.1.1.  Stolarka

1 KNR 4-01
0354/09
analogia

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych -  demontaż drzwi

szt 19,000

2 KNR 4-01
0354/07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych - demontaż okien

szt 1,000

1.1.2.  Posadzki- zmiany wykładzin
3 KNR 4-04

0504/03
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

m2 398,420

1.1.4.  Poszerzenia otworów drzwiowych i rozbiórki ścian
4 KNR 4-04

0102/09
Parter - Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie 
cementowej powyżej poziomu terenu

m3 18,964

5 KNR 4-04
0102/09

Piętro - Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie 
cementowej powyżej poziomu terenu

m3 10,118

1.1.5.  Rozbiórki posadzek
6 KNR 4-04

0504/03
Pod szyb windowy: Rozebranie posadzek- wszsytkie kondygnacje prócz piwnicy

m2 13,664

7 KNR 4-01
0804/07

Pod szyb windowy: Zerwanie posadzki cementowej- wszsytkie kondygnacje prócz piwnicy

m2 13,664

8 KNR 4-01
0609/01
analogia

Pod szyb windowy: Analogia: Rozebranie izolacji- wszsytkie kondygnacje prócz piwnicy

m2 13,664

1.1.6.  Wywóz gruzu
9 KNR 4-01

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 57,438

10 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

 (Krotność= 14)

m3 57,438

11 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja gruzu

t 103,388

1.2.  Konstrukcja
1.2.1.  Szyb windowy - fundament

12 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

m3 0,737

13 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu

m3 2,050

14 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 0,202

15 KNR 2-02
0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 6,832

16 KNR 2-02
0604/04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 6,832

17 KNR 2-02
0604/08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 3,144

18 KNR 2-02
0604/09

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - każda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 3,144
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2.1.  Szyb windowy - ściany i nadszybie
19 KNR 2-02

0212/12
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

m3 1,079

20 KNR 2-02
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
16 z ręcznym układaniem betonu

m3 1,873

21 KNR 2-02
0216/02

+KNR 2-02
0216/05.1

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 16cm z ręcznym układaniem betonu

m2 3,822

22 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 0,372

23 KNR 2-02
0104/04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na
zaprawie cementowej

m2 54,880

1.2.2.  Nadproża stalowe
24 KNR 4-01

0346/03
Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

gniazdo 44,000

25 KNR 4-01
0336/02

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej obustronnie

 (Krotność= 2)

m 30,690

26 KNR 13-12
0406/01
analogia

Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe

m3 0,285

27 KNR 4-01
0313/04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dw120

m 9,360

28 KNR 4-01
0313/04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dw160

m 42,200

29 KNR 4-01
0313/04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dw200

m 4,660

30 KNR 4-01
0203/07

Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach

m3 1,800

31 KNR 4-01
0703/02

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach

m2 19,420

zabezpieczenie konstrukcji p.poż

32 KNR 7-12
0109/01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego 
powierzchni A do drugiego stopnia czystości

m2 40,478

33 KNR 7-12
0201/01

Malowanie pędzlem farbami przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych 
pełnościennych

m2 40,478

34 KNR 7-12
0207/01

Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych

m2 40,478

1.3.  Architektura
1.3.1.  Zamurowania i nowe ściany

35 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 3,211

36 KNR 2-02
0103/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej gr25cm

m2 76,700

37 KNR 2-02
0120/02

Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły gr15cm
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 55,678

1.3.2.  Obudowa kanałów
38 KNR-W

2-02
2004/09

Obudowa jednowarstwowa kanałów went. płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach
metalowych pojedynczych

m2 207,475

39 KNR-W
2-02

2004/06

Obudowappoż EI60 kanałów  na rusztach metalowych pojedynczych

m2 10,400

1.3.3.  Pokrycie dachowe - szyb
40 KNR 2-02

0607/01
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome

m2 6,000

41 KNR-W
2-02

1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki  grubości 20mm, zatarte na gładko - wylewka betonowa

m2 6,000

42 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe j poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 
styropapa

m2 6,000

43 KNR 0-32
0628/02

Membrana dachowa

m2 6,000

1.3.4.  Dźwig
44 Kalkulacja

indywidualn
a

Dźwig osobowy - dostawa i montaż

kpl 1,000

1.3.5.  Stolarka i slusarka
45 KNR-W

2-02
1220/03
analogia

Klapa oddymiająca dachowa

m2 1,000

46 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne -1D3 90x200

szt 2,000

47 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne -1D2 80x200

szt 2,000

48 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D1 131x200

szt 1,000

49 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D2 140x200 EI30

szt 1,000

50 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D3 127x249

szt 1,000

51 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D4 90x200

szt 18,000

52 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D6 100x200

szt 4,000

53 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D7 100x200 z kratka

szt 3,000

54 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D8 90x200
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 1,000

55 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D10 170x200

szt 1,000

56 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D11 100x200

szt 2,000

57 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D12 90x200

szt 1,000

58 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D13 140x200

szt 1,000

59 KNKRB 2
1003/01
analogia

Drzwi wewnętrzne 0D14 90x273 z naświetlem

szt 1,000

60 KNR 0-19
1023/07
analogia

Montaż okien PCV- szyba P4

m2 3,420

61 KNR 2-02
0925/01

Folia nieprzezierna na oknach

m2 8,297

1.3.6.  Wykończenie pomieszceń - parter
1.3.6.1.  Warstwy na stropie PL1 i PL2

62 KNR 2-02
0607/01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome

m2 180,135

63 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 
8cm

m2 180,135

64 KNR-W
2-02

1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki  grubości 20mm, zatarte na gładko - wylewka betonowa

m2 180,135

65 KNR-W
2-02

1104/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki  - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - wylewka
betonowa do 5cm

 (Krotność= 3)

m2 180,135

1.3.6.2.  Wykończenie posadzek
66 KNR 2-02

1118/08
Posadzki z płytek ceramicznych PŁ2

m2 407,120

67 KNR 2-02
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych

m2 444,000

68 KNR 2-02
1112/09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 444,000

1.3.6.3.  Wykończenie ścian
69 KNR 2-02

0829/09
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą kombinowaną PŁ2

m2 66,010

70 KNR 0-21
4004/06

Poszycie ścian szkieletowych ściany Panele fornirowane na ścianach

m2 50,480

71 KNR 0-33
18/08

Parapety PCV

mb 28,950

72 KNR 2-02
0829/09

Licowanie ścian płytkam PŁ1

m2 465,908

1.3.6.4.  Wykończenie sufitów
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UZDROWISKOWE MSWIA „ORION” - Roboty budowlane: Zakres podstawowy

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

73 KNR 4-01
0619/09

Oczyszczanie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni ponad 5m2

m2 133,280

74 KNR 2-02
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów  z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm

m2 133,280

75 KNR 2-02
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego  wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm

m2 133,280

76 KNR 2-02W
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 133,280

77 KNR-W
2-02

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
z kształtowników CD i Ud

m2 302,000

78 KNR K-09
0202/07

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad 
pierwszą

m2 302,000

79 KNR 2-02W
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 302,000

1.3.7.  Wyposażenie
80 KNNR-W 3

0311/03
Osadzenie:Suszarka do rąk

szt 11,000

81 KNNR-W 3
0311/03

Osadzenie:Suszarka do włosów

szt 6,000

82 Kalkulacja
indywidualn

a

Przegroda dymoszczelna o wymiarach 300x300 wraz z drzwiami 100x200 dymoszczelnymi z 
samozamykaczem

kpl 1,000

83 KNR 4-01
0619/03

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2

m2 377,989

84 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie- ściany nowomurowane

m2 26,689

85 KNR 2-02
2008/02

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian  z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm

m2 221,110

86 KNR 2-02
2008/08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm

m2 221,110

87 KNR 2-02W
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 221,110

88 KNR-W
2-02

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
z kształtowników CD i Ud

m2 277,660

89 KNR K-09
0202/07

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad 
pierwszą

m2 277,660

90 KNR 2-02W
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 277,660
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PRZEBUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W SP ZOZ SANATORIUM 
UZDROWISKOWE MSWIA „ORION” - Roboty budowlane: Zakres podstawowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 9,873

2 Betoniarze gr.III r-g 16,604

3 Cieśle gr.II r-g 96,600

4 Dekarze gr.II r-g 17,076

5 Malarze gr.II r-g 22,704

6 Monterzy gr.II r-g 12,415

7 Murarze gr.II r-g 88,463

8 Murarze gr.III r-g 188,246

9 Posadzkarze gr.II r-g 512,339

10 Posadzkarze gr.III r-g 568,273

11 Robocizna r-g 67,478

12 Robotnicy gr.I r-g 1.177,102

13 Robotnicy r-g 2.139,732

14 Tynkarze gr.II r-g 10,910

15 Tynkarze gr.III r-g 87,884

16 Zbrojarze gr.II r-g 24,613

Razem 5.040,313
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PRZEBUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W SP ZOZ SANATORIUM 
UZDROWISKOWE MSWIA „ORION” - Roboty budowlane: Zakres podstawowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 10,268

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 2,150

3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) W8 m3 2,081

4 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 3,635

5 Blachowkręty szt 13.832,367

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 16.925,942

7 Cement portlandzki 35 kg 489,659

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm m3 0,233

9 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,204

10 Drewno na stemple m3 0,013

11 Drewno opałowe kg 46,204

12 Drut stalowy miękki kg 1,942

13 Drzwi wewnętrzne 0D1 131x200 szt 1,000

14 Drzwi wewnętrzne 0D10 170x200 szt 1,000

15 Drzwi wewnętrzne 0D11 100x200 szt 2,000

16 Drzwi wewnętrzne 0D12 90x200 szt 1,000

17 Drzwi wewnętrzne 0D13 140x200 szt 1,000

18 Drzwi wewnętrzne 0D14 90x273 z naświetlem szt 1,000

19 Drzwi wewnętrzne 0D2 140x200 EI30 szt 1,000

20 Drzwi wewnętrzne 0D3 127x249 szt 1,000

21 Drzwi wewnętrzne 0D4 90x200 szt 18,000

22 Drzwi wewnętrzne 0D6 100x200 szt 4,000

23 Drzwi wewnętrzne 0D7 100x200 z kratka szt 3,000

24 Drzwi wewnętrzne 0D8 90x200 szt 1,000

25 Drzwi wewnętrzne -1D2 80x200 szt 2,000

26 Drzwi wewnętrzne -1D3 90x200 szt 2,000

27 Dwuteonik 120 kg 104,832

28 Dwuteonik 160 kg 755,380

29 Dwuteonik 200 kg 122,558

30 Dźwig osobowy - dostawa i montaż kpl 1,000

31 Farba do gruntowania przeciwrdzewna dm3 4,857

32 Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 257,798

33 Farba ognioochronna nawierzchniowa dm3 5,424

34 Farba ognioochronna podkładowa dm3 5,424

35 Folia nieprzezierna na oknach m2 3,180

36 Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 223,362

37 Gips budowlany - szpachlowy t 0,008

38 Gips budowlany szpachlowy kg 295,603

39 Gips budowlany szpachlowy t 0,696

40 Gips tynkarski t 6,457

41 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 14,612

42 Klapa oddymiająca dachowa m2 1,000

43 Klej Butapren B kg 177,600

44 Klej dm3 0,098

45 Kołki do wstrzeliwania szt 884,572

46 Kotwy szt 16,416

47 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1.101,354

48 Kształtowniki stalowe profil C m 446,644

49 Kształtowniki stalowe profil U m 165,585

50 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 231,864

51 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 29,402

52 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 220,271

53 Membrana dachowa m2 6,648

54 Okno PCV m2 3,420

55 Panele fornirowane na ścianach m2 55,528

56 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22,945

57 Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 57,966

58 Parapety PCV m 31,845

59 Pasta podłogowa kg 44,400

60 Pianka poliuretanowa kg 1,129

61 Piasek do zapraw m3 2,046

62 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 1,235

63 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 217,849

64 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 608,643
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PRZEBUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W SP ZOZ SANATORIUM 
UZDROWISKOWE MSWIA „ORION” - Roboty budowlane: Zakres podstawowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking) m3 15,131

66 Płytki ceramiczne podłogowePŁ2 m2 415,262

67 Płytki ceramiczne ścienne  PŁ1 m2 475,226

68 Płytki ceramiczne ścienne 30x60cm PŁ3 m2 67,330

69 Płyty silikatowo cementowe gr20mm m2 21,840

70 Podkonstrukcja pod panele m2 50,480

71 Pręty mocujące szt 881,083

72 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 575,148

73 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 13,320

74 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,150

75 Siatka tynkarska m2 21,362

76 Silikon kg 0,205

77 Styropapa gr 15cm m2 6,300

78 Suszarka do rąk szt 11,000

79 Suszarka do włosów szt 6,000

80 Taśma mb 1.072,929

81 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 110,779

82 Wieszak w 60/100 szt 881,083

83 Woda z rurociągów m3 4,361

84 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 483,960

85 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 3,622

86 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 0,566

87 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,056

88 Zaprawa klejąca kg 4.699,794

89 Zaprawa spoinująca kg 375,615

90 Zaprawa wapienna m3 0,080

91 Zaprawa m3 8,113

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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PRZEBUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W SP ZOZ SANATORIUM 
UZDROWISKOWE MSWIA „ORION” - Roboty budowlane: Zakres podstawowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 20,410

2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,445

3 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,461

4 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 2,755

5 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 3,329

6 Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 5,108

7 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 2,468

8 Przenośnik taśmowy m-g 16,464

9 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,441

10 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 56,369

11 Samochód samowyładowczy   5t m-g 44,802

12 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,526

13 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 5,108

14 Wyciąg m-g 124,816

15 Żuraw okienny przenośny m-g 0,158

Razem 284,662


