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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt jest podpiwniczony, dwie kondygnacje nadziem\Wchodzi w sktad kompleksu sanatoryjnego o tonéowanym ksztalcie. Wysoké od
terenu do okapu Sali gimnastycznej wynosi 4,650t garazowej i basenowej Za7,50 m.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Fundamenty sa wykonane jako Zelbetowe w postaci faw fundamentowych; $ciany piwniczne sg z bloczkow
betonowychSciany nadziemia wykonano jako murowane g@opyzelbetowe z elementéw drobnowymiarowych (DZ-3) Ity pelbetowych na
zebrach. Nad e#cig wyzsz stropodach jest ptaski nie wentylowany, nad gahnastycza z ptyt korytkowych na belkach stalowych.

Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem zabytkowynie wpisanym do rejestru zabytkéw i w zwku z tym nie podlega ochronie i uzgodnieniu,

Celem projektu jest remont i dostosowanie do pbtZaktadu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii i elrujacych przepisow. Opracowanie
obejmuje czs¢ pomieszczie Pomieszczenia wchogize w sktad obecnego obiektu to pomieszczenia rétealyine — lecznicze, socjalne,
pomocnicze.

Projekt obejmuje remont eci budynku Sanatorium MSWIA Orion w ktérym prowadecs zabiegi. Liczba pracownikow korzysiaych z
pomieszcze szatniowych zlokalizowanych nagpize to 9 mgzczyzn i 24 kobiet z tymziprace § zmianowe i na poszczegéinych zmianach pra
odpowiednio 5/5 i 12/12 oséb. Jednalosoby pracafpe wyhcznie na cgici zabiegowej (ohjtej opracowaniem) to 9 na parterze i 9 ngrpe.
Dlatego te zaprojektowano sanitariaty dla pracownikdw wsck parteru w strefie wygia. Na poziomie gira zlokalizowano pomieszczenie
socjalne. W agci piwnicznej zaprojektowano zespot szatniowy zdakami dla 10 pracownikow (gaczyzn), szatnie podzielono na szatnie
odziezy domowej i szatnie odzig roboczej. W piwnicy znajdujegiowniez pomieszczenie socjalne. Opracowanie parteru ohejstref
Borowiny i cz$¢ szatniovg zlokalizowan przy basenie ( dla kuracjuszy) oraz remont isfpigh sal da@wiczea. Z borowiny korzystaj
pensjonariusze sanatorium, z gtigami gdy § prowadzone zabiegi dla 0s6b z zewn lecz § to sporadyczne wypadki w #oi do 2 os6b dzienni
Dla os6b z zewatrz przewidziano zespét sanitarny i szatniowy naiguaie parteru (pom 08) oraz pomieszczenie wypoezya/po zabiegach dle
kobiet i mpzczyzn (pom01,02). W sumie zabiegéw borowinowych evyvanych jest do 90 dziennie. Dla oséb korzystajh z zabiegow
zaprojektowano tazienki na poziomacktm i parteru. Na poziomie ¢gifa opracowanie obejmuje stgehasau i administracyjno - socjadroraz
wykonanie dodatkowej wentylacji w ist séWiczea. Na pozionie pitra zaprojektowano rownigpomieszczenie dla lekarza i mpighiarki wraz
niezkednymi pomieszczeniami tj.: brudownik, pomieszczerdaachemj, pokdj planowania zabiegow.
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

|ETAP 3

1.1,

Rozbiorki

111

Stolarka

1.1.2

Posadzki- zmiany wyktadzin

114

Poszerzenia otworéw drzwiowych i rozbidgkian

1.15

Rozbiérki posadzek

1.1.6

Wywéz gruzu

1.2,

Konstrukcja

121

Szyb windowy - fundament

121

Szyb windowy <$ciany i nadszybie

122

Nadpraa stalow

1.3,

Architektura

131

Zamurowania i nowéciany

132

Obudowa kanatoéw

1.3.3

Pokrycie dachowe - szyb

1.3.4

Dzwig

135

Stolarka i slusarka

1.3.6

Wykonczenie pomieszée- parter

1.3.6.1

Warstwy na stropie PL1 i PL2

1.3.6.2

Wykonczenie posadzek

1.3.6.3

Wykonczeniescian

1.3.6.4

Wykonczenie sufitow

1.3.7

Wyposaenie

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kp Zysk Inne | Ogoétem

1.ETAP 3

1.1/Rozbiorki

1.1.1/Stolarka

1.1.2|Posadzki- zmiany wyktadzin

1.1.4/Poszerzenia otworéw drzwiowych i rozbidgkian

1.1.5/Rozbiérki posadzek

1.1.6/Wywdz gruzu

1.2 /Konstrukcja

1.2.1{Szyb windowy - fundament

1.2.1{Szyb windowy <ciany i nadszybie

1.2.2|Nadpraa stalow

1.3/Architektura

1.3.1{Zamurowania i nowéciany

1.3.2/Obudowa kanatéw

1.3.3|Pokrycie dachowe - szyb

1.3.4/Dzwig

1.3.5/Stolarka i slusarka

1.3.6]Wykonczenie pomieszee- parter

1.3.6.1{Warstwy na stropie PL1 i PL2

1.3.6.2|Wykonczenie posadzek

1.3.6.3|Wykonczeniescian

1.3.6.4\Wykonczenie sufitow

1.3.7)Wyposaenie

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ETAP3
1.1. Rozbiorki
1.1.1. Stolarka
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwya - demontadrzwi
0354/09
analogia
szt 19,000
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych - demontzkien
0354/07
analogia
szt 1,000
1.1.2. Posadzki- zmiany wyktadzin
3 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
m2 398,42(
1.1.4. Poszerzenia otworéw drzwiowych i rozbiérkécian
4 | KNR 4-04 |Parter - Rozebranie muréw i stupéw wolnostgh z cegly o wysokei do 9,0m na zaprawie
0102/09 |cementowej powsej poziomu terenu
m3 18,964
5 | KNR 4-04 |Pigtro - Rozebranie muréw i stupéw wolnosioych z cegly o wysok&i do 9,0m na zaprawie
0102/09 |cementowej powsej poziomu terenu
m3 10,118
1.1.5. Rozbiorki posadzek
6 KNR 4-04 |Pod szyb windowy: Rozebranie posadzek- wszsytkielikgnacje procz piwnicy
0504/03
m2 13,664
7 KNR 4-01 |Pod szyb windowy: Zerwanie posadzki cementowejsytkze kondygnacje procz piwnicy
0804/07
m2 13,664
8 KNR 4-01 |Pod szyb windowy: Analogia: Rozebranie izolacjizasgkie kondygnacje procz piwnicy
0609/01
analogia
m2 13,664
1.1.6. Wyw6z gruzu
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegi¢ do 1km
0108/11
m3 57,438
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kady nas¢gpny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnasé= 14)
m3 57,438
11 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn
a
t 103,388
1.2. Konstrukcja
1.2.1. Szyb windowy - fundament
12 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym z betonu zwykiego
1101/01
m3 0,737
13 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
m3 2,050
14 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,202
15 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na geco - pierwsza warstwa
0604/03
m2 6,832
16 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomycipapy na lepiku na geco - kazda nasgpna
0604/04 |warstwa ponad pierwsz
m2 6,832
17 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowyclpapy na lepiku na gaco - pierwsza warstwa
0604/08
m2 3,144
18 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowyclpapy na lepiku na geco - kazda nasgpna
0604/09 |warstwa ponad pierwsz
m2 3,144
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.2.1. Szyb windowy sciany i nadszybie
19 | KNR 2-02 |Wiefice monolityczne nécianach zewgtrznych o szerokii do 30cm
0212/12
m3 1,079
20 | KNR 2-02 [Stupyzelbetowe prostaitne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkio
0208/04 |16 z xcznym ukiadaniem betonu
m3 1,873
21 | KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grébpl6cm z ¢cznym uktadaniem betonu
0216/02
+KNR 2-02
0216/05.1
m2 3,822
22 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
t 0,372
23 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiqgponad 4,5m i grubiai 1 cegly z cegly peinej na
0104/04 |zaprawie cementowej
m2 54,880
1.2.2. Nadpraa stalowe
24 | KNR 4-01 Wykucie gniazd o gbokaci 1 cegly dla belek stalowych §gianach na zaprawie
0346/03 |cementowo-wapiennej
gniazdag 44,000
25 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gdokaici 1/4 i szerokéci 1 cegly wscianach z cegiet na zaprawie
0336/02 |cementowo-wapiennej obustronnie
(Krotnasé= 2)
m 30,690
26 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezléw i pacheaprawa betonoyw poduszki betonowe
0406/01
analogia
m3 0,285
27 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dw120
0313/04
analogia
m 9,360
28 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dw160
0313/04
analogia
m 42,200
29 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dw200
0313/04
analogia
m 4,660
30 | KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w belkach, poglyach i wigicach
0203/07
m3 1,800
31 | KNR 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach
0703/02
m2 19,420
zabezpieczenie konstrukcji pz
32 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowgzierne konstrukcji stalowych petémennych od stanu w§giowego
0109/01 |powierzchni A do drugiego stopnia czy&tp
m2 40,478
33 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami przeciwrdzewnymi do gruntowania kaulstji stalowych
0201/01 |peingciennych
m2 40,478
34 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami termoodpornymi do gruntowania korstjiustalowych petnéciennych
0207/01
m2 40,478
1.3. Architektura
1.3.1. Zamurowania i noweciany
35 | KNR 4-01 |Uzupetnienigicianek lub zamurowaotwordéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
m3 3,211
36 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubszi 1 cegly z cegly pelnej na
0103/01 |zaprawie cementowo-wapiennej gr25cm
m2 76,700
37 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe peine z cegly peinej grébiol/2 cegly gri5cm
0120/02
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢

m2 55,678

1.3.2. Obudowa kanatéw

38 KNR-W |Obudowa jednowarstwowa kanatow went. plytami gipsé&artonowymi wodoodpornymi na rusztach

2-02 metalowych pojedynczych
2004/09
m2 207,475

39 KNR-W |Obudowapp® EI60 kanatéw na rusztach metalowych pojedynczych
2-02
2004/06
m2 10,400

1.3.3. Pokrycie dachowe - szyb

40 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pafjden.szerokiej poziome
0607/01

m2 6,000

41 KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grébid?0Omm, zatarte na gtadko - wylewka betonowa
2-02
1104/02
m2 6,000

42 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkowe j poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedassiwa -
0613/03 |styropapa

m2 6,000

43 | KNR 0-32 |Membrana dachowa
0628/02

m2 6,000

1.3.4. Dwig

44 | Kalkulacja |Dzwig osobowy - dostawa i morita
indywidualn
a

kpl 1,000

1.3.5. Stolarka i slusarka

45 KNR-W |Klapa oddymiajca dachowa
2-02
1220/03
analogia

m2 1,000

46 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne -1D3 90x200
1003/01
analogia

szt 2,000

47 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne -1D2 80x200
1003/01
analogia

szt 2,000

48 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D1 131x200
1003/01
analogia

szt 1,000

49 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D2 140x200 EI30
1003/01
analogia

szt 1,000

50 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D3 127x249
1003/01
analogia

szt 1,000

51 | KNKRB 2 |Drzwi wewretrzne 0D4 90x200
1003/01
analogia

szt 18,000

52 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D6 100x200
1003/01
analogia

szt 4,000

53 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne O0D7 100x200 z kratka
1003/01
analogia

szt 3,000

54 | KNKRB 2 |Drzwi wewretrzne 0D8 90x200
1003/01
analogia
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
szt 1,000
55 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D10 170x200
1003/01
analogia
szt 1,000Q
56 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D11 100x200
1003/01
analogia
szt 2,000
57 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D12 90x200
1003/01
analogia
szt 1,000Q
58 | KNKRB 2 |Drzwi wewrgtrzne 0D13 140x200
1003/01
analogia
szt 1,000Q
59 | KNKRB 2 |Drzwi wewrtrzne 0D14 90x273 z Kaietlem
1003/01
analogia
szt 1,000Q
60 | KNR 0-19 [Montaz okien PCV- szyba P4
1023/07
analogia
m2 3,420
61 | KNR 2-02 |Folia nieprzezierna na oknach
0925/01
m2 8,297
1.3.6. Wykaiczenie pomieszae- parter
1.3.6.1. Warstwy na stropie PL1 i PL2
62 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii patigen.szerokiej poziome
0607/01
m2 180,135
63 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstre z ptyt styropianowych akustycznych gr.
0609/03 |8cm
m2 180,135
64 KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grébid?0mm, zatarte na gtadko - wylewka betonowa
2-02
1104/02
m2 180,135
65 KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubrgoenie za zmiangrubdci o 10mm - wylewkea
2-02 betonowa do 5cm
1104/03
(Krotnasé= 3)
m2 180,135
1.3.6.2. Wykaiczenie posadzek
66 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych P2
1118/08
m2 407,12(
67 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolwyc
1112/05
m2 444,000
68 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 444,000
1.3.6.3. Wykaiczeniescian
69 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metd@mbinowan PL2
0829/09
m2 66,010
70 | KNR 0-21 |Poszyciecian szkieletowycKkciany Panele fornirowane saianach
4004/06
m2 50,480
71 | KNR 0-33 |Parapety PCV
18/08
mb 28,950
72 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkam PE1
0829/09
m2 465,904
1.3.6.4. Wykaiczenie sufitdw
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
73 | KNR 4-01 |Oczyszczanie przyayciu szczotek stalowych stropéw o powierzchni pobad®
0619/09
m2 133,280
74 | KNR 2-02 [Tynki jednowarstwowe wewgtrzne stropéw z gipsu tynkarskiego wykonywane raeatznie
2008/04 |grubgci 10mm
m2 133,280
75 | KNR 2-02 [Tynki jednowarstwowe wewgtrzne stropow z gipsu tynkarskiego wykonywane raeatznie
2008/09 |grubgci 10mm - dodatek za pogrubienie tynkdw o 5mm
m2 133,280
76 |KNR 2-02W|Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 133,280
77 KNR-W |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym podwieszonym
2-02 z ksztattownikéw CD i Ud
2005/01
m2 302,000
78 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartoyghw dodatek za naging warstwe ponad
0202/07 |pierwsz
m2 302,000
79 |KNR 2-02W|Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 302,000
1.3.7. Wyposaenie
80 | KNNR-W 3 |Osadzenie:Suszarka dgkr
0311/03
szt 11,000
81 | KNNR-W 3 |Osadzenie:Suszarka do wloséw
0311/03
szt 6,000
82 | Kalkulacja |Przegroda dymoszczelna o wymiarach 300x300 wrazvzigmi 100x200 dymoszczelnymi z
indywidualn|samozamykaczem
a
kpl 1,000Q
83 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek stalowycitian tatwo dosgpnych o powierzchni ponad 5m2
0619/03
m2 377,989
84 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupow wykonywane mechanicznietany nowomurowane
0801/02
m2 26,689
85 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrznescian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicgnidaci
2008/02 |10mm
m2 221,110
86 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrznescian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznibgci
2008/08 |10mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 5mm
m2 221,110
87 |KNR 2-02W|Malowanie dwukrotne wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 221,110
88 KNR-W |Oktadziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym podwieszonym
2-02 z ksztattownikéw CD i Ud
2005/01
m2 277,660
89 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartoygdw dodatek za nagtng warstwe ponad
0202/07 |pierwsz
m2 277,660
90 |KNR 2-02W|Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 277,660
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 9,873
2 |Betoniarze gr.lll r-g 16,604
3 |Cissle gr.ll r-g 96,600
4 |Dekarze gr.ll r-g 17,076
5 |Malarze gr.ll r-g 22,704
6 |Monterzy gr.ll r-g 12,415
7 |Murarze gr.ll r-g 88,463
8 |Murarze gr.lll r-g 188,246
9 |Posadzkarze gr.ll r-g 512,339
10 |Posadzkarze gr.lll r-g 568,273
11 |Robocizna r-g 67,478
12 |Robotnicy gr.l r-g 1.177,102
13 |Robotnicy r-g 2.139,732
14 |Tynkarze gr.ll r-g 10,910
15 |[Tynkarze gr.lll r-g 87,884
16 |Zbrojarze gr.ll r-g 24,613
Razen 5.040,313
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PRZEBUDOWA ZAKEADU PRZYRODOLECZNICZEGO | FIZJOTERAPWRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP ZOZ SANATORIUM
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 10,268
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 2,150
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-28 W m3 2,081
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 3,635
5 |Blachowkgty szt 13.832,367
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 16.925,942
7 |Cement portlandzki 35 kg 489,659
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25-38mm m3 0,233
9 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 28-45mm m3 0,204
10 |Drewno na stemple m3 0,013
11 |Drewno opatowe kg 46,204
12 |Drut stalowy mekki kg 1,942
13 |Drzwi wewrgtrzne 0D1 131x200 szt 1,000
14 |Drzwi wewrgtrzne 0D10 170x200 szt 1,000
15 |Drzwi wewretrzne 0D11 100x200 szt 2,000
16 |Drzwi wewrgtrzne 0D12 90x200 szt 1,000
17 |Drzwi wewrgtrzne 0D13 140x200 szt 1,000
18 |Drzwi wewrgtrzne 0D14 90x273 z avietlem szt 1,000Q
19 |Drzwi wewrgtrzne 0D2 140x200 EI30 szt 1,000Q
20 |Drzwi wewrgtrzne 0D3 127x249 szt 1,000
21 |Drzwi wewrgtrzne 0D4 90x200 szt 18,000
22 |Drzwi wewrgtrzne 0D6 100x200 szt 4,000
23 |Drzwi wewrgtrzne 0D7 100x200 z kratka szt 3,000
24 |Drzwi wewrgtrzne 0D8 90x200 szt 1,000
25 |Drzwi wewrgtrzne -1D2 80x200 szt 2,000
26 |Drzwi wewrgtrzne -1D3 90x200 szt 2,000
27 |Dwuteonik 120 kg 104,832
28 |Dwuteonik 160 kg 755,380
29 |Dwuteonik 200 kg 122,558
30 |Dzwig osobowy - dostawa i morita kpl 1,000
31 |Farba do gruntowania przeciwrdzewna dm3 4,857
32 |Farba lateksowa do wymalowavewrgtrznych dm3 257,798
33 |Farba ognioochronna nawierzchniowa dm3 5,424
34 |Farba ognioochronna podkfadowa dm3 5,424
35 |Folia nieprzezierna na oknach m2 3,180
36 |Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 6,020 mm m2 223,362
37 |Gips budowlany - szpachlowy t 0,008
38 |Gips budowlany szpachlowy kg 295,603
39 |Gips budowlany szpachlowy t 0,696
40 |Gips tynkarski t 6,457
41 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 14,612
42 |Klapa oddymiajca dachowa m2 1,000Q
43 |Klej Butapren B kg 177,600
44 [Klej dm3 0,098
45 |Kotki do wstrzeliwania szt 884,572
46 |Kotwy szt 16,416
47 |Ksztattowniki stalowe nine, profilowane CD-60/27 m 1.101,354
48 |Ksztattowniki stalowe profil C m 446,644
49 |Ksztattowniki stalowe profil U m 165,585
50 |Ksztaltowniki stalowe pr&cienne, profilowane UD-28/27 m 231,864
51 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 29,402
52 |kbaczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 220,271
53 |Membrana dachowa m2 6,648
54 |Okno PCV m2 3,420
55 |Panele fornirowane n&ianach m2 55,528
56 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22,945
57 |Papierscieny elektrokorundowy w ark. ark 57,966
58 |Parapety PCV m 31,845
59 |Pasta poditogowa kg 44,400
60 |Pianka poliuretanowa kg 1,129
61 |Piasek do zapraw m3 2,046
62 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 1,235
63 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna géebd2,5 mm (GKBI) m2 217,849
64 |Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 608,643
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
65 |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (ftextoga/parking) m3 15,131
66 |Plytki ceramiczne podtogowePt2 m2 415,262
67 |Ptytki ceramicznécienne PL1 m2 475,226
68 |Ptytki ceramicznécienne 30x60cm PL3 m2 67,330
69 |Ptyty silikatowo cementowe gr20mm m2 21,840
70 |Podkonstrukcja pod panele m2 50,480
71 |Prety mocupce szt 881,083
72 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 575,148
73 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 13,320
74 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,150
75 |Siatka tynkarska m2 21,362
76 |Silikon kg 0,205
77 |Styropapa gr 15cm m2 6,300
78 |Suszarka dogk szt 11,000
79 |Suszarka do wloséw szt 6,000
80 |[Tasma mb 1.072,929
81 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 110,779
82 |Wieszak w 60/100 szt 881,083
83 |Woda z rurocigéw m3 4,361
84 |Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 483,96(
85 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 3,622
86 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 0,566
87 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 0,056
88 |Zaprawa klejca kg 4.699,794
89 |Zaprawa spoingfa kg 375,615
90 |Zaprawa wapienna m3 0,080
91 |Zaprawa m3 8,113
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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PRZEBUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO | FIZJOTERAPWRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP ZOZ SANATORIUM
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 20,410
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,445
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,461
4 |Gigtarka do pgtow do fi 40mm m-g 2,755
5 |Nozyce do pe¢tow fi 40 mir m-g 3,329
6 |Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 5,108
7 |Prasciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 2,468
8 |Przendénik tasmowy m-g 16,464
9 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,441
10 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 56,369
11 [Samochéd samowytadowczy 5t m-g 44,802
12 |Spawarka elektryczna winga 300A m-g 0,526
13 |Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 5,108
14 |Wyciag m-g 124,816
15 |Zuraw okienny przenimy m-g 0,158
Razen 284,662




