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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRZEBUDOWA 

ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALĄ 

GIMNASTYCZNĄ W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA 

„ORION". 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z przebudową Zakładu Przyrodoleczniczego i 

Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w SP ZOZ SANATORIUM 

UZDROWISKOWE MSWIA „ORION 
 

 
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Zakres prac w pomieszczeniach: 

1.1 Piwnica 

1. Wykonanie nowych podziałów w celu stworzenia nowego zespołu szatniowo – 

łazienkowego. Wykończenie ścian na pełną wysokość i podłóg w pomieszczeniach z 

płytek ceramicznych. 

2. Remont istniejącego pomieszczenia socjalnego. Wykończenie ścian i podłóg w 

pomieszczeniach z płytek ceramicznych. 

3. Wykonanie windy 

4. Wykonanie nowego stropu na parterem w strefie basenowej 

5. Wykonanie wentylatorowi  

6. Wydzielenie stref p-poż 

7. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

8. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

1.2 Parter 

1.2.1 Borowina 

UWAGA: WSZYTKIE MATERIAŁY W STEFIE BOROWINY ORAZ BASENU 

SOLANKOWEGO ODPORNE NA SÓL  

1. Wykonanie nowych podziałów w celu stworzenia nowych przestrzeni leczniczych. 

Remont szatni ambulatoryjnej, wc, pomieszczenie wypoczynku. Wykończenie ścian na 

pełną wysokość i podłóg w pomieszczeniach z płytek ceramicznych. Dodatkowo 

wydzielenie przestrzeni wewnętrznych (parawanowych) ze ścianek systemowych typu 

HPL. 

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

3. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

1.2.2 Korytarz 

1. Wykonanie windy 

2. Wykonanie nowego wc dla osób niepełnosprawnych 

3. Wykonanie nowego przeszklonego pomieszczenia dla ratownika   

4. Wykonanie sufitu podwieszonego 

5. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych. 

6. Wydzielenie stref p-poż 



7. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

8. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

9. Remont istniejących schodów i balustrady. 

2.2.3 Sala gimnastyczna  

1. Wykonanie nowych podziałów w celu stworzenia nowego pomieszczenia, nowa 

podłoga sportowa, nowe pokrycie dachu. 

2. Uzupełnienie stropu  - płyta żelbetowa 120x120x15 krzyżowo zbrojona fi 12 co 15 

cm – góra i dół.  

3. Wykonanie remontu sali istniejącej – malowanie wraz z demontażem pomostów 

stalowych. 

4. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

5. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

1.2.3 Część szatniowa- basenowa.  

1. Wykonanie nowych podziałów w celu stworzenia nowych szatni, przebieralni, 

łazienki i wc.  Remont pomieszczenia sauny. Wykończenie ścian na pełną wysokość i 

podłóg w pomieszczeniach z płytek ceramicznych.  

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

3. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

4. W pomieszczeniu krioterapii dodatkowo wykonać przelew dolny. 

2.3 Piętro 

2.3.1 Część masażu 

1.Wykonanie nowych podziałów w celu stworzenia nowych przestrzeni gabinetów 

masażu. Wydzielenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarki, pomieszczenia socjalnego i 

pomieszczenia biurowego. Wykończenie ścian i podłóg w pomieszczeniach z płytek 

ceramicznych. Dodatkowo wydzielenie przestrzeni wewnętrznych (parawanowych) ze 

ścianek systemowych typu HPL. 

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

3. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

2.3.2 Korytarz 

1. Wykonanie windy 

2. Wykonanie nowego przeszklonego pomieszczenia planowania   

3. Wykonanie sufitu podwieszonego 

4. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych. 

5. Wydzielenie stref p-poż 

6. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

7. Wymiana części stolarki drzwiowej. 

8. Remont istniejących schodów i balustrady ze stali kwasowej. 

2.3.3 Część szatni 

1. Wykonanie nowych podziałów w celu stworzenia nowych szatni, łazienki i wc, 

brudownika. Wykończenie ścian na pełną wysokość i podłóg w pomieszczeniach z 

płytek ceramicznych.  

2. Wykonanie instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej. 

2.3.4    Pomieszczenia dodatkowe 

1. Wykonanie wentylacji istniejącej Sali  

2. Wykonie remontu istniejącego pomieszczenia na cele gabinetu masażu.  

3. Urządzenie dźwigowe typu Otis 

Budynek wyposażono w urządzenia dźwigowe typu Otis z otwieraniem drzwi 

jednostronnym, przelotowym typu GEN2. Kompaktowa - wysokowydajna (sprawność 

90%) wciągarka bezprzekładniowa (z łożyskami zamkniętymi) zintegrowana wspólnym 

wałem silnika i wałem pasowym z nie wymagającym konserwacji hamulcem 

tarczowym. Synchroniczny silnik prądu zmiennego z wbudowanymi magnesami 

stałymi i promieniową szczeliną powietrzną. Układ napędowy umieszczony w 



konstrukcji stalowej w nadszybiu odizolowany od szybu systemem podkładek 

gumowych redukujących drgania i wibracje. 

4. Zakres prac.; 

 Demontaż istniejącego oświetlenia i instalacji stałoprądowej. 

 Zbicie istniejących tynków 

Po ustawieniu rusztowania i zabezpieczenie siatkami należy zbić  istniejące tynki 

metodą mechaniczną ( np. hydromechniczną) i ręczną. 

 Wykonanie bruzd pod instalacje niskoprądowe ( w peszlach)  

 Wymiana stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej 

 Wykonanie wejść podjazdów. 

 Malowanie farbami paro przepuszczalnymi typu np. Emocryle siloksan Zolpan 

w kolorystyce (jasnej stonowanej) zgodnie z kartą kolorów  

 Wykonanie szybu windowego 

Fundamenty. 

Zaprojektowano pod szyb windy płytę fundamentową o grubości 30 cm na podkładzie z 

chudego betonu C8/10 o grubości 10 cm. W narożach ścian szybu należy osadzić pręty 

startowe dla słupków żelbetowych. Beton płyty C20/25 W8 (wodoszczelny). W 

przypadku wystąpienia wody gruntowej w poziomie podszybia zaleca się wykonanie 

izolacji ciężkiej lub wykonania ścian podszybia w technologii „białej wanny”.  

 Szyb windowy  
Zaprojektowano z cegły pełnej ceramicznej fm=15 na zaprawie cementowej M5. W 

narożach szybu należy wykonać słupki żelbetowe z betonu C16/20 i stali AIIIN. Słupki 

te betonować sukcesywnie wraz ze wznoszeniem ścian szybu. W poziomach kondygnacji 

wykonać wieńce żelbetowe o wymiarach 25/25 cm z betonu C20/25 i stali AIIIN. W 

nadszybiu zaprojektowano płytę żelbetową o grubości 16 cm wraz z wieńcami 

koronującymi o wymiarach b/h=25/30 cm; beton C20/25, stal AIIIN.  

 Wymiana zadaszenia Sali gimnastycznej  
 Istniejącą konstrukcję stalowo – żelbetową przekrycia należy wyburzyć. Istniejące 

otwory i niektóre wnęki zgodnie z projektem architektury należy zamurować cegłą 

dziurawką, kratówką lub gazobetonem na zaprawie M2. W poziomie podparcia nowych 

dźwigarów na ścianie istniejącej  zewnętrznej należy wykonać wieniec żelbetowy z 

betonu C20/25 i stali AIIIN. Dźwigar dachowy zaprojektowano z drewna klejonego C27. 

W środku rozpiętości zaprojektowano drewniane elementy usztywniające o przekroju 

8/16 cm mocowane na kształtki z blachy ocynkowanej. Konstrukcja nośna przy ścianie 

wewnętrznej jest stalowa ze słupkami podporowymi z kształtowników zamkniętych 

giętych na zimno. Słupki posadowić na podwalinie z identycznych profili; należy je 

mocować do ściany na kotwy wklejane. Pod głowicą słupów wzdłuż ściany 

zaprojektowano usztywnienie z prętów  profilu zamkniętym. przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

Stal konstrukcji głównej S235JR, łączenie poprzez spawanie elektrodami EB 246.  

Dach  - pokrycie – sika w kolorze grafitowym. 

 Remont lub wymiana stropów nad piwnicą  
 Strop w pomieszczeniu obok podbasenia ma konstrukcje typu DZ-3 z pustakami 

ceramicznymi. Pustaki uległy znacznej korozji materiałowej i kwalifikują się do 

usunięcia, natomiast belki stropowe należy pozostawić. W związku z tym w ramach 

rekonstrukcji należy usunąć pustaki ceramiczne wraz z płytka nadbetonu i pozostawić 

jedynie belki stropowe. W miejsce pustaków zaprojektowano płytkę żelbetową z 

wypełnieniem pozostałej przestrzeni gruzem gazobetonowym. Zbrojenie podłużne płyty i 

wzmacniające belkę doprowadzić do ścian pomieszczenia (nie wymaga się jego oparcia 

na istniejących ścianach).  

 Strop w pomieszczeniu technicznym obok opisanego wyżej kwalifikuje się do 

pozostawienia i wykonania miejscowych napraw. Należy oczyścić spód stropu z części 



słabych i zanieczyszczeń a następnie dokonać rekonstrukcji prętów zbrojeniowych 

poprzez ich oczyszczenie z rdzy i powleczenie preparatami zabezpieczającymi. Ubytki 

betonu z widocznymi prętami należy uzupełnić zaprawą renowacyjną. W końcowym 

etapie należy powlec powierzchnię stropu i żeber stropowych farbą do zabezpieczania 

betonu. 

Strop nad garażem w zasadzie nadaje się do pozostawienia. Pewność co do tego da 

dopiero szereg odkrywek, które będzie można wykonać w czasie remontu obiektu. 

Alternatywnie zaprojektowano płytę żelbetową opartą na bruzdach wykutych w 

istniejącym wieńcu po ewentualnym wyburzeniu stropu istniejącego.  

Beton stropów naprawianych i wymienianych C20/25, zbrojenie stalą AIIIN.    

 Izolacje. 

Przeciwwilgociowa pozioma folia  PCV 

Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P 

Izolacja szczelna PCV i zgodnie z technologią izolacji poziomych – nacinanych. 

 Izolacje termiczne -  ścina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 12 cm, o 

wewnątrz budynku.   

5. Roboty wykończeniowe. 

 Tynki wewnętrzne gipsowe.  W pomieszczeniach mokrych wykończyć płytkami 

60x30 ceramicznymi na pełną wysokość. Na korytarzach tapeta z nadrukiem 

Braille’a , sufity gk i Gustafs (holl i sala konferencyjna – zgodnie z aranżacją 

wnętrza).  

 Podłogi i posadzki betonowe wykończone zgodnie z opisami w części graficznej 

projektu. W miejscach płytek ceramicznych zastosować materiały 

wykończeniowe zgodnie z PN – antypoślizgowe do budynków użyteczności 

publicznych, dodatkowo w miejscach wilgotnych płytki systemowe na podłogi 

mokre. W sali gimnastycznej zastosować wykładziny typu tarkett.  Na stopniach 

zastosować dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami. 

 Malowanie: Ściany wew. – farba emulsyjna w kolorze jasnym.  

 Sufity podwieszone kartonowo gipsowe oraz gęsto – żebrowe. 

 Balustrady schodowe ze stali kwasowej. 

    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

1.    Roboty w zakresie burzenia  

        Roboty w zakresie  usuwania gruzu 

kod CPV- 45111100-9 

kod CPV- 45111220-6 

2.    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

       Elementy gotowe 

kod CPV- 45421000-4 

kod CPV- 45223821-7 

3.     Roboty malarskie 

        Usuwanie warstwy malarskiej 

       Powtórne malowanie 

kod CPV- 45442100-8 

kod CPV- 45442190-5 

kod CPV-45442180-2 

4.    Instalowanie nawierzchni podłogowych 

        Kładzenia płytek 

kod CPV-45432120-4 

kod CPV- 45431000-7 

5.    Roboty murarskie  

        Instalowanie przegród 

kod CPV- 45262522-6 

kod CPV- 45421141-4 

6.    Tynkowanie  

        Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

kod CPV- 45410000-4 

kod CPV- 45324000-4 

7.    Roboty izolacyjne 

       Izolacje cieplne 

kod CPV- 45320000-6 

kod CPV- 45321000-3 

8.    Betonowanie bez zbrojenia 

       Konstrukcje z betonu zbrojonego 

       Roboty w zakresie pokrywania betonem 

       Betonowanie konstrukcji 

kod CPV- 45262350-9 

kod CPV- 45223500-1 

kod CPV- 45262370-5 

kod CPV- 45262311-4 

9.    Zbrojenie 

       Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

kod CPV- 45262310-7 

kod CPV- 45223210-1 



10. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV-45310000-3 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę 

techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 

przeznaczonych im funkcji.  

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania 

działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 

jednostkami gospodarki uspołecznionej.  

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   

budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 

wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i 

nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  

(np.   kontrola techniczna jakości budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, 

techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub 

kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 

administracji państwowej lub gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem. 



Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 

do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoruzeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji  

obiektu,  mierzona w linii prostopadłej  do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia 

przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli j lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i 

przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę 

obmiarów robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  



 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru 

może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny 

być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposób określony w 

SST, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić przez umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic 

informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, 

o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 



(2) Ochrona wód. 

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

 

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone 

rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane 

przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych 

zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach 

do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 

których są odprowadzane. 

 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 

wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 

odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 

pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia 

powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych 

za zgodą organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone 

w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na 

własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio 

jako rezultat realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do 

wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 

stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 



 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane 

i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

Zamawiającego i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności Zamawiającego 

lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć 

foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 

zawierające ich parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 



Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 

przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny 

sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST,  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 



projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli Inspektor Nadzoru    może    zażądać od 

Wykonawcy   przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 



daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

                 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 



W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 

dotyczących danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 

przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności . 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 uwagi   i   zalecenia   Inspektora Nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 



 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  

(sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    

ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofercie). 

 

Do stawek jednostkowych lub wynagrodzenia ryczałtowego nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość  

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 

przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 

Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 

Kod CPV- 45111100-9 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 

budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

koordynacja robót budowlanych na placu budowy, składowanie i przechowywanie materiałów, 

elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt 

związany z zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 

być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 

obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 

prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów 

robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 

przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 

specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 

uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 

harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 



Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane.  

5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu 

budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod 

wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w 

pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. 

stolarka budowlana), 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 

powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 

to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 

magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 

wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 

w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składować na placu budowy w 

sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych 

(jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 

fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

5.4   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy roboty: 

 wykonanie robót rozbiórkowych w budynku 

 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i 

fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów 

technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

6.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1.   Odbiór materiałów w magazynie 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym 

i jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 

dokonany: 

 przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 

 w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać 

magazynier przez: 

 policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie    

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów, 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien 

dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 

odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki 



organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej 

z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

sprawdzeniu  metodą organoleptyczną charakterystycznych  cech odbieranych 

materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na 

pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, 

których nie można stwierdzić organoleptycznie), porównaniu  wyników  sprawdzenia 

j.w.   z  warunkami   dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej raz elementów gotowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.  

 stolarka aluminiowa  

 stolarka okienna 

 stolarka drzwiowa  

 montaż balustrad ze stali kwasowej 

 montaż urządzenia dźwigowe typ Otis 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2.2. Okna aluminiowe w gatunku I (klasa A lub B), posiadające atesty ITB 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną, malowane farbami bezkadmowe, bezołowiowe 

posiadające świadectwo PIH dopuszczające do stosowania  w budynkach użyteczności 

publicznej. 
 Stolarka w kolorze białym. 

 Szerokość profilu do 6cm 

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica+skrzydło+listwa 

przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=1,1W(M2*K) 

 Maksymalna wartość współczynnika U dla całego okna  - szyba  i rama okienna 

nie może być  wyższa niż 1,3 W/m2K. 

 Okucia kompletnie systemowe, obwiedniowe z funkcją rozszczelniania zawiasy 

z możliwością regulacji. 

 Izolacyjność akustyczna co najmiej 35dB 

 Szyby zespolone trójkomorowe, o współczynniku przenikania ciepła U – W 1,0 

W/m2K. (szyby antywłamaniowe) 

2.3. Stolarka drzwiowa 

Drzwi drewniane – z elementami dekoracyjnych płycin i filungów.  



 Zamki typu Dorma 151 

 Klamki Dorma FE4100 

 Pochwyty system PM Polska – H09 (stal nierdzewna – polerowana, wymiary 

38x400x600mm)  

 Odboje system PM Polska – O-3 (30X40mm z elementem gumowym) 

 Zawiasy BAX ze stali szlachetnej (powyżej 150cm wysokości skrzydła 

zastosować trzy zawiasy).  

 W drzwiach zastosować samozamykacze typu TS68 Dorma z systemem 

kolejności zamykania.  

 

2.4. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami.  

 

2.4.1. Powłoki  

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w RAL 7004, 

Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN 50939. Wszystkie 

powierzchnie muszą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed 

nałożeniem powłoki. Należy zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i 

natychmiast potem nałożyć powłokę.  

Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 

(grubość), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 

(składanie), ISO 1520 (formowanie głębokie).  

2.4.2. Profile  

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane 

(druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania 

elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.  

Wybór systemu – profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem, nie narzuca się 

wyboru systemu profili aluminiowych . Wykonawca może wybrać profile dostosowane do 

przeznaczenia w ramach poniższych ograniczeń ogólnych:  

 Szerokość profili przeszkleń powinna się mieścić w zakresie od 45 do 65 mm.  

 Głębokość profili słupków nie powinna przekraczać 250 mm .  

 Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach.  

 

2.4.3. Uszczelki i przekładki  

Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi 

pozostałymi materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom:  

 Twardość Shor’a min. 35-40  

 Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa  

 Odporność na temperaturę od -30 do +80
o

C  

 Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia  

 Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe  

 Trwałość min. 20 lat  

 



2.5. Urządzenie dźwigowe typu Otis 

 System przenoszenia napędu 

Pasy 

Pasy stalowe pokryte powłoką z poliuretanu. 

Sterowanie 

Regulator VF 

System kontroli zespołu napędowego oparty na cyfrowym układzie sterowania 

częstotliwością napięcia silnika z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego, regulowaną 

wektorowo. System otrzymując informacje przesyłane z poruszającej się kabiny, 

zapewnia odwzorowanie zadanej krzywej jazdy we wszystkich fazach ruchu dźwigu 

(przyśpieszanie, jazda z prędkością nominalną, hamowanie). Wszystkie etapy ruchu 

dźwigu kontrolowane są niezależnie od kierunku jazdy. Cyfrowy czujnik obciążenia 

przez cały czas jazdy mierzy obciążenie kabiny, przesyłając informacje do systemu 

sterowania. Dzięki temu zespół napędowy wytwarza odpowiedni moment obrotowy 

silnika utrzymując kabinę nieruchomo w momencie zwolnienia hamulca, niezależnie od 

obciążenia. 

Dzięki zastosowaniu rozwiązania układu sterowania częstotliwością napięcia silnika z 

zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego otrzymujemy bardzo korzystną dla przyszłych 

użytkowników i właścicieli urządzeń typu GeN2 oszczędności w poborze energii 

elektrycznej.  

Prędkość przyspieszania i hamowania - regulowana - wynosi wstępnie 1,2 m/s
2
. 

 Standardy układu napędowego 

Dokładność zatrzymania 

Dokładność zatrzymania kabiny: 3mm od poziomu przystanku, niezależnie od 

obciążenia. 

Ustawienia kompensacyjne 

Kompensacja rozciągania pasów w trakcie eksploatacji przy różnych obciążeniach, 

uruchamiana automatycznie, zapewnia zatrzymanie kabiny w założonej strefie 

przystankowej. 

 Kabina 

Rama kabiny 

Konstrukcja ramy kabiny wykonana z profili stalowych z atestowanym aparatem 

chwytnym. Samosmarowe prowadniki ślizgowe. 

 

Wkład kabiny 

Konstrukcja podstawowa wkładu kabiny wykonana z blachy stalowej metodą zaginania 

Kwasówka. Rama podłogowa wykonana z profili stalowych z nakładkami z blachy 

stalowej. Gumowe podkładki izolują platformę kabiny od ramy kabiny. 

 System drzwiowy 

Napęd drzwiowy 

System sterowania drzwi oparty na silniku prądu zmiennego z zamknięta pętlą 

sterowania VF. Napęd przenoszony za pomocą paska zębatego. Prędkość otwierania i 

zamykania drzwi sterowana programowo (automatycznie) - dopasowana do warunków 

pracy dźwigu.  

Przy wzroście liczby włączeń system reguluje czas potrzebny na otwarcie czy 

zamknięcie drzwi oraz zmniejsza czas oczekiwania na dźwig. 

Bezpieczeństwo pasażerów 



W systemie drzwiowym dźwigów Gen2 zastosowano mechaniczne urządzenie 

zabezpieczające pasażerów przed zakleszczeniem oraz kurtynę świetlną. 

 Przystanki 

Drzwi szybowe 

Drzwi szybowe otwierane automatycznie teleskopowo lub centralnie montowane do 

konstrukcji szybu na każdym przystanku. Panele drzwiowe wykonane ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej.  

Drzwi szybowe typu SF z ramką dekoracyjną. Drzwi szybowe montowane w szybie lub 

na spoczniku (redukcja głębokości szybu). Obudowa zewnętrzna portalu drzwiowego z 

Gustafs zgodnie z aranżacją wnętrza. 

 Sterowanie 

FCL Simplex zbiorcze góra-dół 

Kabina wzywana pojedynczym zestawem przycisków po jednym na każde piętro. 

Zarejestrowane wezwanie potwierdzone podświetleniem przycisku. Wszystkie 

wezwania przystankowe realizowane są dla kabiny poruszającej się w górę lub dół (z 

wyjątkiem wezwania pierwszego przystanku – zjazd do piwnicy wyłącznie poprzez 

kluczyk – ograniczenie dostępu) niezależnie od kolejności rejestracji wezwań. Z 

wnętrza kabiny można zasterować każdy przystanek. 

 Sygnalizacja i moduły na przystankach 

 
FCL – Simplex 

Na każdym przystanku znajduje się kaseta wezwań z: dwoma przyciskami na 

przystankach pośrednich i jednym przyciskiem na przystankach krańcowych, służącym 

do przywołania kabiny, który po przyjęciu dyspozycji podświetla się, potwierdzając 

przywołanie.  

Na przystanku głównym umieszczono  cyfrowy wskaźnik położenia kabiny (HPI 13), 

na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy. Na każdym przystanku przyjazd 

kabiny sygnalizuje gong. Obudowy kaset i wskaźników wykonane z blachy stalowej 

nierdzewnej szczotkowanej .Panel E&I – sterownik jazd rewizyjnych i awaryjnych 

(tylko GEN2 Premier) 

Kompaktowy panel E&I zlokalizowany na ostatniej kondygnacji - umożliwia 

autoryzowanym pracownikom łatwy dostęp do wszystkich funkcji sterowania dźwigu 

włącznie z funkcją uwalniania pasażerów z kabiny. Panel wykonany z blachy stalowej 

nierdzewnej szczotkowanej. 

 Wyposażenie 

Prowadnice 

Prowadnice kabiny i przeciwwagi wykonane ze specjalnych profili ze wspornikami do 

mocowania w szybie. Osprzęt do mocowania umieszczony w szybie betonowym (kotwy 

wiercone). 

Przeciwwaga 

Rama przeciwwagi wraz z zawieszeniem; samosmarowe prowadniki ślizgowe. Klocki 

przeciwwagi wykonane ze stali. 

Zderzaki 

Zderzaki montowane w podszybiu, do rozproszenia energii kabiny i przeciwwagi. 

Zawieszenie kabiny 



Kabina zawieszona na odpowiedniej liczbie płaskich stalowych, powlekanych 

poliuretanem pasów, zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 12. 

 

Ogranicznik prędkości 

Ogranicznik prędkości mocowany w nadszybiu. 

 

Sterownik i instalacja elektryczna 

Sterownik montowany w nadszybiu na ostatniej kondygnacji. Wykonany w systemie E-

Pack. Cały materiał kablowy niezbędny do wykonania wszystkich połączeń w szybie 

zapewnia OTIS. Doprowadzenie zasilania do poziomu ostatniego przystanku zgodnie z 

wymaganiami firmy OTIS wykonuje budowa. 

 

Oświetlenie szybu 

Oświetlenie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.6. Balustrady ze stali kwasowej 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary ze 

wysokość 

wnętrzne (cm ) 

szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 



powyżej 150 

150 -=- 200 

powyżej 200 

Do 150 

6 

8 

6 

po 2 

po 3 

nie mocuje się 

po 2 

po 2 

po 3 

150 -=- 200 

powyżej 200 

8 

100 

po 1 

po 2 

po 3 

po 3 
 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 

kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.5. Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa  

5.5.1.Przygotowanie ościeży  

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny 

być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać 

wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko 

odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża.  

5.5.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:  

 Prawidłowość wykonania ościeży,  

 Możliwość mocowania elementów do ścian,  

 jakość dostarczonych elementów do wbudowania,  

 

5.5.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.  

5.5.4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  

5.5.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 

wbudowanie po 1-5cm.  

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 

ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków 

montażowych.  

Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe.  



Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone 

przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic.  

Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby 

spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji 

okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części 

połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu.  

Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi 

producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej.  

5.5.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 

tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5.7. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 

pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12. 

 

5.5.8  Zastosowanie materiałów uszczelniających  

Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że 

powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać 

materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana 

przez producenta materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe 

powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki , 

które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających.  

W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając 

wolnych przestrzeni.  

Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i 

zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub 

materiałami uszczelniającymi.  

Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających 

oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w 

zalecanych zakresach temperatur i podłoża.  

Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma 

innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków 

atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia 

temperatury.  

Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając 

wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do 

wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów 

uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających.  

5.6. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne  

5.6.1. Parapety zewnętrzne  

Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza 

lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.  

Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeżu. Parapet powinien być 

podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 

podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy.  

 



Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym, parapety zewnętrzne z blachy 

ocynkowana ogniowo, powlekana gr min. 0,75mm w kolorze elewacji – mat. 

 

5.7. Ochrona i zakończenie prac  

5.4.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni 

zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia 

skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.  

5.4.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla 

zapobieżenia uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. 

Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. 

Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec 

uszkodzeniom zainstalowanych prac.  

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. 

Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

 

6. Balustrady ze stali kwasowej  

Do montażu słupków balustradowych w betonie zalecamy tzw. kotwy chemiczne, 

natomiast do montażu słupków nierdzewnych w drewnie zalecamy wkrętki inox do 

drewna i dopiero przykręcenie śrubą nierdzewną stopy słupka nierdzewnego. Wszystkie 

słupki posiadają w komplecie uchwyty do wypełnienia balustrady (uchwyty nierdzewne 

prętów fi 12, uchwyty inox do szyb gr. 8mm oraz uchwyty nierdzewnych linek), a także 

wieżyczki podtrzymujące poręcz balustradową  nierdzewną lub drewnianą. Każdy 

uchwyt posiada możliwość regulowania kątów na poręczy nierdzewnej lub poręczy 

drewnianej. Montaż poręczy nierdzewnej do słupka odbywa się poprzez przewiercenie 

otworu wiertłem o średnicy 4,2mm a następnie nagwintowanie otworu i przykręcenie 

nierdzewnej poręczy do naszych słupków balustradowych. 

Wykończenie balustrady schodowej nierdzewnymi elementami maskującymi oraz 

nierdzewnymi kolanami i zaślepkami. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 

działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru. 

6.1 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 

 sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości, pionowości i 

spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 



Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  

Balustrady i pochwyty w mb.  

Drobne elementy w szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

 
Przy odbiorze elementów ślusarskich  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność    uszkodzenia    

ościeżnic    elementu    z    ościeżami    otworów lub ścianami, 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność 

wbudowanego elementu z projektem, 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,  

 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

W zakres tych robót wchodzą:  

 Malowanie farbami paro przepuszczalnymi typu np. Emocryle siloksan 

Zolpan w kolorystyce (jasnej stonowanej) zgodnie z kartą kolorów,  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 

do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 

od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 

w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 

o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 



czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 

emulsyjnych: 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 

 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 

 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7-

8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 

 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 , 

max. czas schnięcia - 2h, 

 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m 

/dm , max. czas schnięcia - 2h, 

 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 

 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

 metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 

 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      

stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 

 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność 

- 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 



 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 

 
2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

 Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 

zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 3-

5%. 

 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej -1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 

 armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 



5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 

stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 

się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 

bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 

aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 

malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach.. 

5.4.        Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 

Kategoria korozyjna środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 – C5-I.  

Elementy stalowe należy oczyścić poprzez piaskowanie – przygotowanie powierzchni Sa 

2 1/2 wg ISO 8501-1.  

 Zabezpieczenie konstrukcji winno się odbywać w wytwórni. 

Warstwa I – podkłąd dwuskładnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu 

cynku SIGMACOVER CM PRIMER – grubość powłoki 90 μm, 

Warstwa II – farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa utwardzana 

izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubości powłoki 2x50 μm. 

Łączna grubość powłoki wynosi 190 μm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 



Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 

po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 

wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 

niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 

o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 



kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Wytyczne ogólne.  

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie  podsypek,  podłoży 

i  izolacji  oraz  warstw podłóg  zgodnie  z  opisem technicznym. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.    Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.    Piasek PN-79/B-06711. 

2.2.1. Piasek     powinien     spełniać     wymagania     obowiązującej     normy przedmiotowej, a 

w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 

 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 
barwa: wg wzorca producenta, 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż 

25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 

20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%,  

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: do 1,5mm, 



grubość: do 0,5mm, 

krzywizna: do 1,0mm.  

W pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości na zaprawie 

wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą. 

b)Materiały pomocnicze: 

Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93). 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

d) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8m. 

2.5.  Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 

2.6. Wykładziny PCW Tarkett  
Wykładziny PCW Tarkett - jednorodne o grubości 3,2 mm , zalecana 5mm. Po 

przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów tworzą jednolitą, wodoszczelną 

posadzkę. Ze względu na swoje właściwości użytkowe, a w szczególności wyjątkową 

trwałość oraz łatwość czyszczenia i konserwacji wykładziny Tarkett polecane są do 

wszelkich obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużej intensywności użytkowania 

i największym natężeniu ruchu. 

Zabezpieczenie powierzchni najnowszej generacji poliuretanem iQ PUR wpływa na 

redukcję kosztów czyszczenia i konserwacji nawet o 50%. Wykładziny iQ nie 

wymagają akrylowania przez całe życie produktu, a ich unikalna budowa pozwala na 

odnawianie powierzchni jedynie metodą polerowania na sucho. Ulepszony poliuretan 

iQ PUR zdecydowanie poprawił odporność na wszelkie chemikalia zawierające 

alkohole, w tym alkohol izopropylowy, skoncentrowane kwasy i zasady, a dodatkową 

zaletą jest najlepsza na rynku odporność na plamy z jodyny. iQ PUR jest jedynym 

poliuretanem na rynku, którego w ogóle nie trzeba, a wręcz nie należy, uzupełniać. 

Jedyną metodą jego odświeżania i odnawiania jest polerowanie na sucho polerką już 

przy 400 obrotach na minutę. Ten unikalny, pionierski system zabezpieczania 

wykładzin pozwala na niemalże całkowite wyeliminowanie z użycia chemikaliów i 

wody, oraz znaczną redukcję nakładu pracy ludzkiej. Jest to rozwiązanie na 

wskroś proekologiczne i higieniczne zarazem. Kolekcja wykładzin iQ to inteligentne 

rozwiązanie podłogowe. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT  



Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z oczyszczeniem   i   

zagruntowaniem   podłoża  mlekiem   wapienno  - cementowym, ułożeniem    zaprawy,    z    

zatarciem    powierzchni    na    gładko    oraz wykonaniem 

i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

 wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy, 

 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 

 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C 

 zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m , 

 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów   

niż   5mm,   odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych  

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku.  

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 

niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek.  

Przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże, tak aby było mało nasiąkliwe.  

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 

z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w 

ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. 

Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie 

nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 

płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po 

wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 

między płytkami.  



Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

 - do 100mm około 2mm,  

 - od 100mm do 200mm około 3mm,  

 - od 200mm do 600mm około 4mm,  

Powyżej 600mm około 5 do 20mm,  

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły.  

Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

 

Spoiny przyścienne i dylatacyjne należy uszczelnić poprzez wciśnięcie w nie sznura 

dylatacyjnego, wypełnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydła i 

wygładzeniem spoiny.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych 

wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotnościowych),      sprawdzić prawidłowość 

wykonania 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 

producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 



sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania  

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   cokołów;   badanie   należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.  

 Ściany murowane z cegły pełnej szybu windowego. 

 Ściany gipsowo-kartonowych. 

 Ścianki z HPL 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z   obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  

Wymagania te dotyczą:  

których oceny można dokonać na placu budowy,  

zolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 

szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać 

laboratoryjnie.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do ścian gipsowo-kartonowych.  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN-B-79405. 

Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122. Wymagania dotyczą elementów opisanych w SST „Tynki, okładziny”.  

 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 



Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

-cement : ciasto wapienne : piasek 

      1      :          0,5   :             4,5 

      1      :           1     :              6 

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 

      1      :    1 :           6 

      1      : 1       :           7 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997) 

 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

 Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm
3
, 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4.   Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 30cm i 48cm.  

Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i 

płaskich powierzchniach.  

Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienko-

spoinowych zapraw.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.5.  Cegła pełna.  

Należy stosować cegłę budowlaną pełną o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 

odpowiadającej aktualnej normie państwowej.  

Cegły powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 

powierzchniach.  

2.6.  Płyty gipsowo kartonowe na ruszcie.  



Należy stosować płyty GKB grubości 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych należy 

stosować dwie warstwy płyt wodoodpornych GKBI grubości 12,5mm. W ścianie wewnętrznej 

gdzie EI jest 60min, należy zastosować dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej 

GKF grubości 12,5mm.  

Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Ruszt metalowy pod okładziny 

gipsowo-kartonowe należy 

wykonać z profili ściennych: 

Umowny wymiar zestawu  

„C”  „U”  

„h”  „b”  „h”  „b”  

„50”  48,8  50  50  40  

„75”  73,8  50  75  40  

„100”  98,8  50  100  40  

 

Grubość blachy stalowej profili ściennych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 

tolerancją ±0,03 mm.  

Między konstrukcję rusztu w ścianach działowych należy umieścić wełnę mineralną. 

Przewiduje się zastosowanie:  

a) Wełny mineralnej grubości 8cm  

 

Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej należy przyjmować 

wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału 

do stosowania w budownictwie i wymagań producenta.  

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

 Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub  papą).  Przy wznawianiu robót po 

dłuższej  przerwie należy sprawdzić   stan   techniczny   murów,   łącznie   ze   



zdjęciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach  

 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm a minimalna 10mm. 

 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 

10mm. 

 

5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 

 

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. 

Pierwszą warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. 

Prawidłowość ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz 

rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy korygować za pomocą młotka 

gumowego.  

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić 

szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace:  

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. 

Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej 

krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym 

młotkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami okiennymi i 

drzwiowymi umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane produkowane w 

tym samym systemie co materiał na ściany murowane. Nadproża nośne produkowane są ze 

zbrojonego betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. 

Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na 

zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie.  

Podczas murowania ścian zewnętrznych hali, należy zostawić wnęki w miejscu występowania 

rur spustowych. 

 

5.3.  Wykonywanie ścian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.  

Zamocować elementy poziome – profile „U”, a następnie elementy pionowe – profile typu „C”. 

Zachować rozstaw słupków nie większy niż połowa szerokości płyty gipsowo-kartonowej i w 

taki sposób, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Pod skrajne profile zarówno poziome jak i 

pionowe podłożyć taśmę izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile 

przytwierdzić do podłoża. Pomiędzy profile „U” ustawiać profile pionowe i nie przytwierdzać 

ich. Czynność tą należy wykonać dopiero po przyłożeniu płyty i zamocowaniu jej do rusztu.  

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, gdzie będą znajdować się drzwi należy zamontować 

ościeżnice już na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane 

jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości 

ściany. W 

 

miejscu, gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki może nastąpić zakłócenie rytmu 

ustawienia słupków. Słupki przyościeżnicowe można wykonać z profili "UA".  



Przy wznoszeniu ścian dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z 

blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący 

słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków 

profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków.  

We wnętrzu ścianki, w miejscu do tego przeznaczonym należy ukryć instalacje.  

Płyty g-k mocować pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. W 

czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować właściwy kierunek pokrywania, 

pozwalający na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  

Po zamontowaniu okładzin z jednej strony ściany i ułożeniu w jej środku instalacji, między 

profilami pionowymi układać płyty z wełny mineralnej.  

W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną lub dwoma 

warstwami płyt.  

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykręcić płyty g-k specjalnymi samogwintującymi 

blachowkrętami. Blachowkręty muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Chcąc uzyskać 

jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Użyć do tego gipsu 

szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Połączy to tym samym poszczególne arkusze 

płyt w jedną całość. Każdą spoinę należy zazbroić taśmą z materiału włóknistego. Stosować 

taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego. Taśma ta musi być zatopiona w 

masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z 

płaszczyzną kartonu należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować 

drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnię należy odpylić. Równocześnie ze 

spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów.  

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Materiały  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 

o wymiarów i kształtu bloczka, 

o liczby szczerb i pęknięć,  

6.2.Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 

Mury Mury 
  spoinowane niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia :   

 •                        na 1 metrze długości 3 6 
 •                      na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   

 •                        na wysokości 1m 3 6 



 •                        na               wysokości 6 10 
 kondygnacji 20 30 

 •                       na całej wysokości   

3 Odchylenia   każdej       warstwy   od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 15 30 

4 Odchylenia     górnej     warstw     od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 10 20 

5 Odchylenie wymiarów  otworów w 

świetle o wymiarach: 

•             do      100cm:       szerokość 

  

 wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 

 •             ponad 100cm: szerokość - 15, -1 - 15, -10 
 wysokość - 10, -5 - 10, -5 
  - 15, - 10 - 15, - 10 

6.4. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.  

Badania kontrolne polegają na ocenie:  

- równości powierzchni płyt,  

- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń,  

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Profile do montażu stalowego rusztu nie mogą być uszkodzone, zdeformowane itp.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ściany murowane.  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

7.2 Ściany gipsowo – kartonowe.  

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie 

jest m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej do spodu stropu wyższej kondygnacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenie    o   jakości    materiałów    i    wyrobów    dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 



f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  były  wykonywane  przed odbiorem 

budynku. 

 

8.2 Ściany działowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.  

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. 

Wymagania właściwego wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla ścian g-k na ruszcie 

obowiązują jak dla suchych tynków i zostały opisane w SST ”Tynki, okładziny”.  

8.5.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 

OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Dla ścian murowanych.  

 

      Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

      Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

 wykonanie ścian, naroży,  

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9.2. Dla ścian działowych g-k na stalowym ruszcie.  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m,  

 przygotowanie podłoża,  

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin,  

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i sufitami,  

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  

PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  

PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  

PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 

PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  

PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 

budowlanych.  

PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  



BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  

PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6 

TYNKOWANIE 

 Kod CPV- 45410000-4 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
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1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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3. SPRZĘT 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
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7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



1      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 



 Tynki cementowo – wapienne.  

 Suche tynki – płyty gipsowo – kartonowe na kleju.  

 Okładziny ścienne wewnętrzne.  

 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym  

 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, 

SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:  

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę 

i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie 

naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem 

projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST  

• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST  

        • Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być     

zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp. 

 

 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności 

na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100  

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100  

• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, 

wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100  

• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna 

stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 



otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań 

podaje p. 8.2 niniejszej SST  

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. 

pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W 

miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 

pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i 

przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych)  

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub 

zukosowane.  

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.4 niniejszej 

SST  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg 

p.5.4 niniejszej SST  

• przygotowania podłoży wg p. 5.1.2 niniejszej SST  

 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o

C a wilgotność 

względna powietrza nie jest większa niż 60%.  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

 

stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców.  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-

EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty 

techniczne  

 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne  

 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,  

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 



1.5.4. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na 

ruszcie stalowym.  

Wymagania dotyczą:  

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu ,  

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania 

płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 wichrowatości powierzchni.  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o

C i gdy wilgotność 

względna powietrza nie jest większa niż 60%.  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

 

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych do 

sufitu.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu,  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków,  

• przygotowania podłoży.  

 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o

C a wilgotność 

względna  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

2.      MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 



Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039. 

Wymagania: 

barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na zginanie 

nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC, 

stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

 gatunek I - 80%  

 gatunek II - 75% 

2.5.  Płyty G-K  
Płyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa elementów 

wentylacji, jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta. 

2.6. Materiały do sufitów  

Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  

 

 

2.7. Masy szpachlowe.  

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 

stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.  

Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 

przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich 

parametrów technicznych.  

2.8. Ruszt stalowy.  

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 

budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



4.    TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Suche tynki.  

Przy montażu płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122.  

Na przygotowaną powierzchnię ściany należy nanosić płyty. Warstwę kleju rozgarniać po 

płycie. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 

typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwi jego równomierne rozprowadzenie w 

momencie dociskania płyty do podłoża.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie do siebie przylegać swoimi dłuższymi krawędziami. 

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 

zarobu, a następnie wspólne regulowanie ich położenia.  



Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych stosować masy szpachlowe. 

Przygotowaną masę wciskać packą stalową poprzecznie do krawędzi płyty, tak aby szczelnie 

wypełniła spoiny. W przypadku układania suchego tynku na długich ścianach, należy 

wykonywać co 10÷15 metrów przerwy dylatacyjne, wypełnione akrylową masą elastyczną. 

Szeroką szpachelką (szerszą od szpachlowanego wgłębienia) rozprowadzać masę na całej 

długości łączenia. W świeżo nałożonej masie zatapiać taśmę zbrojącą, która ograniczy 

możliwość pękania szpachlowanego połączenia. Taśma powinna być przez cały czas lekko 

naciągnięta. Tak wykonane złącze jeszcze raz szpachlować. Dociskać ją mocno do podłoża - 

tak, by na powierzchni płyt, poza miejscem na spoinę pozostało jak najmniej masy szpachlowej. 

Zewnętrzne naroża, utworzone przez dwie stykające się pod kątem płyty gipsowo-kartonowe 

należy dodatkowo wzmocnić specjalnymi kątownikami. W tym celu na naroże nałożyć masę 

szpachlową. W świeżej masie zatapiać perforowany aluminiowy narożnik. Równomiernie 

wciśnięty kątownik powinien być dobrze wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu taśmy 

zbrojącej, wtopiony narożnik jeszcze raz szpachlować, starając się by masa tworzyła z płytą 

jedną płaszczyznę.  

Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić.  

 

5.5. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować 

do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm i mur z pustaków 

gazobetonowych. Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.5.  

Do robót związanych z układaniem płytek ceramicznych na ścianach murowanych należy 

przystąpić dopiero po zakończeniu osiadania budynku.  

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej.  

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować 

kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.  

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany.  

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając 

płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała 

grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 

spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć 

nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe 

i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5
o

C.  

5.6. Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące:  

• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu,  

• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,  

• zamocowanie profilu przyściennego,  

• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,  

• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,  

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,  



 

Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące:  

• przygotowanie podłoża,  

• zamocowanie profili do sufitu,  

• pokrycie płytami g-k,  

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 

 

5.7.Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej 

w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.  

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie 

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm 

z tolerancją ±0,03 mm.  

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 

dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji 

stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić 

odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia.  

W pomieszczeniach:  

• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 

pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu 

podwieszanego przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy 

ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu 

przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych 

wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw pomiędzy 

profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania 

względem profili CD.  

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt 

dwuwarstwowy krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki 

są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, 

którą stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza 

się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo 

pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości 

stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich.  

 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania 

płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych.  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 

 

 Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu  

 Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 

równolegle do nich dłuższymi krawędziami,  

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:  

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń),  



• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się 

odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 

długości),  

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.  

 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak 

aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu.  

Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. 

Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką.  

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 

samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie 

większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki 

wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie 

powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów 

mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą szpachlową.  

W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń.   

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie.  

Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować 

podłoże, do których będą mocowane.  

Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów.  

Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt 

wystające części ścian należy skuć  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod suche 

tynki powinno być suche.  

Płyty g-k należy mocować do wcześniej zamocowanych profili. Należy zastosować profile 

kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Profile mocować do stropu za 

pomocą kołków rozporowych.  

Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez 

producenta systemu.  

Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna po 

przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia poprzeczne 

muszą być przesunięte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawały spoiny w kształcie 

krzyża. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, aby długie spoiny były 

równoległe do głównego kierunku padania światła.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie     zgodności     klasy     materiałów     ceramicznych z zamówieniem, 



 próby   doraźnej    przez   oględziny,   opukiwanie   i   mierzenie: 

            wymiarów   i   kształtu   płytek,   liczby   szczerb   i   pęknięć,   odporności 

           na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 

na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe  

Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-

79405. Powinna być oceniana:  

 równość powierzchni,  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty 

kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.   Odbiór suchych tynków. 



Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

- dziur, załamań i pęknięć płyt,  

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

- rozwarstwienia się płyt,  

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,  

- zacieków na kartonie,  

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :  

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

- być zabezpieczona antykorozyjnie 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, ustawienie i 

rozbiórkę rusztowań, 

 wykonanie    okładziny    z    wypełnieniem    spoin    i    oczyszczeniem powierzchni. 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 

i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 



odbiorze.  

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe. 
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem    niniejszej     szczegółowej     specyfikacji    technicznej     są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 

termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

           Przeciwwilgociowa pozioma folia  PCV 

          Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P 

          Izolacja szczelna PCV i zgodnie z technologią izolacji poziomych – nacinanych. 
 

         Izolacje termiczne -  ścina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 12 cmod wewnątrz   

         budynku 

 

        1.4.         Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2.       MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

 2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 

użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg 

metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,   przechowywane 

i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    państwowych i 

świadectwach ITB. 



2.2.       Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną 

o gramaturze 200g/m i gr. 4 mm 

a) Wymagania wg PN-89/B-27617. 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 

 powierzchnia   papy   nie   powinna   mieć   widocznych   plam asfaltu, 

 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 

 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy, 

 dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie, 

 wymiary papy w rolce: 

długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

 

Wymagania wg PN-57/B-24625. 

 temperatura mięknienia 60-80oC, 

 temperatura zapłonu 200oC, 

 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 

 spływnosc - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o, 

 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 

2.2.3.    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg PN-74/8-24622. 

2.2.4.    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW . 

Wymagania wg BN-70/6112-24. 

2.3.     Materiały do izolacji termicznych. 

2.3.1. Styropian. 

(PARAMETRY TECHICZNE STYROPIANU 

Grubość 60mm 



Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,036 W/mK (80-

120 mm) 

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:CS(10/Y)700 ≥ 700 kPa  

Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)250 ≥ 250 kPa  

Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 % 

Moduł elastyczności: 20 N/mm² 

Podciąganie kapilarne: 0 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 % (50-60 mm) 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)1,5 ≤ 1,5 % (100-120 mm) 

Odporność na cykle zamrażania i odmrażania po odsorbcji wody po dyfuzji: FTCD1 ≤ 1 

% 

Klasa reakcji na ogień: E 

Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC) 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

 

2.3.4. Sikaplan 

Sikaplan®-SGmA 2.0 (Trocal SGmA 2.0) (2.0 mm) jest wielowarstwową, syntetyczną, 

membraną izolacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW), zbrojoną 

włókniną szklaną. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Przygotowanie podkładu. 

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 



- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2 Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

 

a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

5.1.3 Izolacje papowe. 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do   klejenia  pap   asfaltowych   należy   

stosować  wyłącznie   lepik   asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy 

zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 

10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 

5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym. 

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować 

płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

 

6      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 



Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 
7       OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenie   o   jakości   materiałów   i   wyrobów   dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki   badań   laboratoryjnych,   jeśli   takie   były   zlecane   przez wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,  

-zagruntowanie podłoża,  

-ułożenie warstw izolacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 

I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 

 

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

oraz wytyczne i instrukcje.  

Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i podziemne 

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.  

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania  

folii  polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974. 

Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -

15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.  

Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową.   COB   -  RPI Budowlane. 

Katowice 1974. 

Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych 

jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.  



Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 

Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i 

lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.  

Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 

grzybów domowych. 
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1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 

Betonowanie płyty fundamentowej 

Betonowanie słupów szybu windowego 

Betonowanie wieńców konstrukcji szybu i wieńca dachu sali gimnastycznej 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST 

OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu: 

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 

b)Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem: 

zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu 

trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %, 

zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 

zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 

c)Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 
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nazwa wytwórni i miejscowości; 

masa worka z cementem; 

data wysyłki; 

termin trwałości cementu  

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a 

wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, 

dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w 

kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    znajdującego     się    w    

zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia 

oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 

pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 

Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 

świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

h)     Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 
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PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 

a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   go   do   wykonania   

mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości 

pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-

06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości 

frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B-10 dla podbetonów i podkładów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, rygle, 

schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg PN-

88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 

20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 

kruszona 0/40 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki.  

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są 

wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw 

przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 

zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a na 

zginanie 3MPa.  

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 
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3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut 

przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-

65/B-06251 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
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pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m ). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 

do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-

8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 

0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 

Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też  

 narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 

po całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
 C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   plan   

kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   niniejszymi   

SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu badanie 

mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    

wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
0
 C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

 Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

pęknięcia są niedopuszczalne; 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

2mm. 

 Faktura i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki na 

eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,   aby  

otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg powyższych 

zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny pomiędzy 

deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości 

nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3

betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-

06250.  
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Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze 

boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-B-

06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

 

6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 

 
6.3. Tolerancja wykonania  

           6.3.1. Wymagania ogólne  
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Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 

w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

6.3.2. System odniesienia  
 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy)  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy klasie tolerancji N1  

± 15mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.4. Słupy  
 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w 

stosunku do slupów sąsiednich nie powinno być większe niż:  

±15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2,  

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy L≤30m,  

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,  

±0,10(L+500) przy L≥500m,  

- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż:  

± h/300 przy klasie tolerancji N1  
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± h/400 przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 

większe niż:  

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1  

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 

na wysokości Σh
i
w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa 

niż:  

± Σh 
i
/300√n przy klasie tolerancji N1  

± Σh
i
/400√n przy klasie tolerancji N2.  

6.3.5. Belki i płyty  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż:  

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy H 
i
≤20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  
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6.3.6. Przekroje  
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m 

nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny 

być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 

powinny być większe niż:  

6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe 

niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.8. Otwory i wkładki  
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Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.9. Podkłady pod posadzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, 

nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji 

- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w SST - 

G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczanie podłoża 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 

 rozbiórką deskowania i rusztowań 

 oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu 

 

Podbeton na podłożu gruntowym 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0, 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 stal konstrukcji głównej S235JR, łączenie poprzez spawanie elektrodami EB 246.  
 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 

b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek Średnica Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie 
stali pręta plastyczna na rozciąganie trzpienia a średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 

90 
 

 

22 d=2a(180 ) 
34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) 

W  technologicznej   próbie  zginania  powierzchnia  próbek     nie  powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

 
c)   Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia  walcówki   i   prętów   powinna  być   bez   pęknięć, pęcherzy i naderwań; 

na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, 

niemetaliczne,     wżery,     wypukłości,     wgniecenia,     zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich; 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

d) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 

cieplnej. cechowanie     wiązek     i     kręgów     powinno     być     dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 

wygląd   zewnętrzny   prętów   zbrojeniowych   dostarczonej   partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

f) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. decyzję  o przekazaniu  próbek do badań laboratoryjnych 

podejmuje inżynier. 

2.2 Drut montażowy.  

 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego.  

 Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 

1,0mm.  

 Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 

1,5mm.  

2.3 Podkładki dystansowe.  

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z 

tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie 

dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych.  

 Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
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4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota; 

pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 

haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 

łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 

skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych.; 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu; 

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego; 

zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie; 

dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.2. Połączenia spawane. 

-w przypadku części spawanych narażonych na znaczne rozciąganie w kierunku 

grubości blachy należy zapobiegać możliwości pęknięć lamelarnych przez prowadzenie 

badań na skłonność do rozwarstwienia przed i po spawaniu, 

  -przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów    

pomocniczych powinny być zgodne z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2, 

 -badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać  odpowiednio wg 

norm PN-EN 288-3, PN-EN288-8, PN-EN 288-9 przed rozpoczęciem właściwego 

spawania przypadku procesu spawania w pełni zmechanizowanego lub 

zautomatyzowanego, a także wykorzystania zwiększonej grubości spoin pachwinowych 

wskutek stosowania metod zapewniających głębokie wtopienie. Badania należy 

przeprowadzić dla największej grubości spoiny, 

-w przypadku badań technologii spawania stali wg PN-EN 288-8 lub PN-EN  288-9, 

należy dodatkowo wykonać badania mikrostruktury materiału spoiny, strefy wpływu 

ciepła oraz wtopienia, odpowiednio dokumentując je na fotografiach, 
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-spawacze winni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+A1, a 
operatorzy automatów spawalniczych wg PN-EN 1418 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór  robót  zanikających  i   ulegających     zakryciu  -  wg     OST- 

„ Wymagania ogólne”. 

8.2.     Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”. 

8.3.     Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  

 

Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 

łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i 

usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10 

ROBOTY W ZAKRSEIE 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

Kod CPV – 45310000-3 

SPIS TREŚCI 

1.WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

1.2.  Zakres stosowania SST 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

1.4.  Podstawowe określenia 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

5.2. Trasowanie 

5.3. Instalacja elektryczne w pomieszczeniach 

5.4. Instalacja oświetlenia podstawowego  

5.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  

5.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 

5.7. Instalacja dla odbiorników technologicznych 

5.8. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

5.9. Instalacja sieci strukturalnej i telefonicznej 

5.10. Instalacja sieci telewizji kablowej 

5.11. System monitoringu wizyjnego 

5.12. System nagłośnienia sal wyposażonych w tablice interaktywne 

5.13.System nagłośnienia sali sportowej 

5.14. System nagłośnienia szkoły- radiowęzeł 

5.15. Instalacja zasilania wideodomofonów 

5.16  Zagadnienie ochrony przeciwpożarowej 

5.17. Ochrona przepięciowa 

5.18. Ochrona odgromowa 

5.19. Próby montażowe 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy  

8.3. Odbiór końcowy robót 

8.4. Odbiór ostateczny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SST - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 

PRZEBUDOWY ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO 

I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W SP 

ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA 

„ORION". 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem SST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji elektrycznych wewnętrznych związanych z przebudową Zakładu 

Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w SP ZOZ SANATORIUM 

UZDROWISKOWE MSWIA „ORION. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót:  

 

      45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

      45314300-4 Kładzenie kabli 

      45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

      45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- przebudowę istniejących linii wlz zasilających dotychczasowe 

rozdzielnice NN budynku, 

- budowę linii wlz w kierunku projektowanych rozdzielnic, 

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 230V z wymianą 

osprzętu, 

- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, 

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w całym budynku, 

- dodatkową ochronę przeciwporażeniową, 

- wykonanie instalacji uziemiającej i  połączeń wyrównawczych głównych 

i lokalnych, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciową, 

- instalację dodatkowej ochrony od porażeń. 

Prace montażowe poprzedzone całkowitym demontażem instalacji elektrycznych 

istniejących w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. W trakcie prac należy 

ze szczególną starannością zabezpieczyć elementy istniejących instalacji elektrycznych 
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pozostawiane (np. instalacje oświetleniowe i siłowe, telefoniczne, teleinformatyczne i 

sygnalizacji, znajdujące się wewnątrz budynku). Szczegóły wykonania zabezpieczenia 

pozostawianych instalacji uzgodnione mogą zostać w ramach nadzoru autorskiego, w 

porozumieniu z Inwestorem, Użytkownikiem budynku oraz z operatorami tych 

instalacji. 

Demontowane elementy instalacji elektrycznych zabezpieczyć w magazynie budowy, a 

sposób rozliczenia materiałów z demontażu, uzgodnić z Inwestorem. 

Dla potrzeb nowych instalacji stosować przewody kabelkowe płaskie lub okrągłe, 

miedziane, trój- lub pięciożyłowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru 

zielono-żółtego, z atestem na napięcie 750 V. 

Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego zainstalowane w obiekcie zasilane będą 

kablami ognioodpornymi niepalnymi o odporności na ogień 2 godzinnej 750oC.  

Projektowane odbiorniki magazynu zasilić zgodnie ze schematem zasilania oraz 

zgodnie z planami instalacji siłowych, liniami wyprowadzonymi z właściwych 

rozdzielnic.  

Linie układać w korytkach kablowych, w rurkach z tworzywa w bruzdach pod tynkiem, 

w bruzdach pt. Instalacje doświetlenia zewnętrznego prowadzić w bruzdach, w rurkach 

z tworzywa pod projektowanym ociepleniem zewnętrznym. 

Instalację bezpieczeństwa pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej min. 

E90. 

Podejścia do aparatów umieszczonych na ścianach zewnętrznych wykonać układając 

przewody w rurkach z tworzywa, w bruździe, pt. Przejście przez ściany zewnętrzne - 

przepust hermetyczny z 3% spadkiem w kierunku zewnętrznym. 

Przejścia przez przegrody pożarowe wykonać stosując odpowiednie przepusty kablowe 

np. wg PROMAT lub wg Hilti. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

1.5.1. ROZDZIELNICA GŁÓWNA GTR 

 
Rozdzielnica główna obiektu - projektowana. Obudowa stojąca, przyścienna, z drzwiami 

pełnymi, zamykanymi na zamek. 

 napięcie znamionowe 230/400V 50Hz, 

 układ sieci TN-S, 

 stopień ochrony : min. IP 43, 

 ochrona przepięciowa - poziom C. 
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1.5.2.  POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU I INSTALACJE 

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

 

W obiekcie zabudować pożarowy wyłącznik prądu, który będzie wyłączał wszystkie 

odpływy przyłączone do pól odpływowych rozdzielnicy głównej GTR obiektu, z 

wyjątkiem odbiorników których działanie jest konieczne nawet w przypadku zagrożenia 

pożarowego, zasilonych z projektowanej rozdzielnicy bezpieczeństwa pożarowego. 

Wyłącznik pożarowy spowoduje również wyłączenie napięcia z zasilacza UPS IT 

zasilającego urządzenia sieci IT w obiekcie. Wyłącznik pożarowy zaprojektować na 

wyzwalaczu wzrostowym wyłącznika dopływowego w rozdzielni głównej GTR 

budynku. Przyciski pożarowego wyłącznika prądu zabudować w miejscach pokazanych 

na planie instalacji. 

Rozdzielnica -1.Rbp zasilona sprzed wyłącznika głównego(pożarowego) budynku i  

umieszczona w piwnicy, w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku. Na instalacje 

bezpieczeństwa pożarowego, zasilane z rozdzielnicy bezpieczeństwa pożarowego -

1.Rbp składają się : 

 zasilanie siłowników klap odcinających instalowanych na granicy stref 

pożarowych, na kanałach wentylacyjnych,  

 zasilanie klapy oddymiającej istniejącej klatki schodowej, 

 zasilanie szafy centralnej baterii oświetlenia awaryjnego, 

 zasilanie centrali systemu sygnalizacji alarmu pożarowego. 

Zasilanie siłowników wszystkich klas, zasilanie centrali systemu SSAP - wg 

oddzielnego opracowania. 

urządzeń wykonać kablami i przewodami PE180/E90 układanymi w bruzdach pod 

tynkiem,  

Szczegóły i schematy rozwiązań - wg projektów wykonawczych instalacji SSAP.  

Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. 

1.5.3. ROZDZIELNICE ODBIORCZE 

 

Rozdzielnice odbiorcze w pomieszczeniach budynku - obudowy metalowe, wnękowe, z 

drzwiami metalowymi pełnymi. 

W rozdzielnicach umieścić : wyłącznik główny rozdzielnicy, lampki kontrolne 

obecności napięcia zasilającego, ograniczniki przepięć klasy C oraz zabezpieczenia 

obwodów wychodzących. 

Typy obudów oraz schematy ideowe rozdzielnic wg schematów ideowych 

umieszczonych na etapie projektu wykonawczego budynku - tom 2.  

 

1.5.4.  WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

 

Wszystkie wewnętrzne linie zasilające projektowane odbiorniki wykonać w układzie 

TN-S, 5-cio żyłowymi kablami YDYżo/YKYżo, NHXH H07RN-F. Przekroje kabli i 

przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymałość izolacji dla 

przewodów - 750V, dla kabli  - 1kV. Wewnętrzne linie zasilające układać w korytkach 

kablowych oraz w bruzdach, pod tynkiem. Przejścia kabli i przewodów przez stropy 

wykonać w rurach z tworzywa o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów. 

Przy doborze kabli na obciążalność długotrwałą przyjęto do obliczeń współczynnik 

zmniejszający kg, zgodny z właściwym arkuszem normy PN IEC 60364-5-523, ze 

względu na wspólne trasy ułożenia kabli miedzianych (obciążone trzy żyły) w izolacji 
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PCV temperatura dopuszczalna żyły 70˚C temperatura otoczenia 30˚C. W obwodach 

wlz nie dopuszcza się samowolnego zwiększenia dobranych wielkości wkładek 

bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczeń 

Przejścia kabli pomiędzy pomieszczeniami należącymi do odrębnych stref pożarowych 

wykonać z zastosowaniem materiałów uszczelniających o 90 minutowej odporności 

ogniowej. Na kablach przechodzących przez uszczelnienia pożarowe założyć 

oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany oddzielenia pożarowego. Urządzenia 

bezpieczeństwa zainstalowane w budynku zasilane będą kablami i przewodami 

ognioodpornymi niepalnymi o odporności na ogień 90 minutowej 750˚C typu NHXH i 

przewodami sterowniczymi HDGs. 

 

2. MATERIAŁY  

 1 Rozdzielnica główna GTR  

2 Rozdzielnice odbiorcze  

3 Przewody HDGs 3x2,5mm  

4 Rura PCV  27mm  

5 Rura PCV  22mm  

6 Przewód wtynkowy YDYżo 3x1,5mm2,     

7 Przewód wtynkowy YDYżo 3x2,5mm2,     

8 Przewód wtynkowy YDYżo 3x4mm2,        

9 Gniazda wtykowe 10/16A nt IP44  

10 Panel LED 600 40W/ 4000 K  

11 Łączniki instalacyjne 16A pt IP44  

12 Gniazda wtykowe 3f 16A nt IP55    

13 Panel LED 600 33 W /4000 K UGR<19  

14 Surface C LED 350 18W 4000 K IP44  

15 DampProof LED 1200 39 W / 4000 K IP65  

16 Surface C LED 400 24W 4000 K IP44  

17 Przewód NHXH  

18 Przewód YDYżo 4x1,5 mm
2
  

19 Przewód LgY 35 mm
2
  

20 Przewód YDYżo 5x1,5 mm
2
   

21 Suszarka do włosów  

22 Rura PCV  27mm  

23 Rura PCV  22mm  

24 

25      

Koryta kablowe 300x100 

Przewód H07RN-F 5*2,5 
 

26 DampProof LED 1500 55 W / 4000 K IP65 

 
 

Zestawienie materiałów rozpatrywać łącznie z zestawieniem materiałów zawartym 

w dokumentacji i kosztorysie. 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 

warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry 

nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 

zawierające ich parametry techniczne. 
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(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

 

3. SPRZĘT 

 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

1. ciągnik kołowy  

2. Ciągnik kołowy 18kW  

3. przyczepa do przewożenia kabli  

4. Spawarka elektr.transfor.500A  

5. środek transportowy  

6. wibromłot  

7. żuraw samochodowy 

4. TRANSPORT 

 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
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5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Instalacja oświetlenia ogólnego 

Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowane zostały w oparciu o normę 

oświetleniową    PN-EN 12464-1:2004. 

Wszystkie prace instalatorskie należy wykonywać w koordynacji z pracami 

prowadzonymi przez wykonawcę instalacji ogrzewania i wentylacji. 

Sterowanie oświetleniem : 

 sale, przebieralnie, natryski, korytarze, klatki schodowe główne - 

przyciskami z podświetleniem, z wykorzystaniem również łączników 

świecznikowych  

 oświetlenie korytarzy technicznych – strefowe, przyciskami z 

podświetleniem, z wykorzystaniem również łączników 

świecznikowych, 

 oświetlenie sanitariatów i pom. socjalnych – czujniki ruchu i obecności 

na podczerwień, 

 oświetlenie zewnętrzne drzwi – czujnik ruchu zintegrowany z 

przekaźnikiem zmierzchowym, 

5.4. Instalacje podświetlenia zewnętrznego 

Przewiduje się wykonanie instalacji podświetlenia zewnętrznego, podświetlenia 

elewacji składającego się z : 

 opraw podświetlenia wejść do budynku - opraw z wbudowanych 

czujnikiem ruchu zintegrowanym z przekaźnikiem zmierzchowym, 

Zasilanie z listwy Loz we właściwych rozdzielnicach.  

5.5. Instalacje oświetlenia awaryjnego , ewakuacyjnego 

 

Oświetlenie awaryjne obiektu realizowane jest za pomocą jednego systemu centralnej 

baterii  24V/AC o czasie podtrzymania nie mniejszym niż 1 godzina.  

Stacja CB, zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni GTR. 

Podstacje zlokalizowane zgodnie z planem instalacji. 

W rozdzielnicach zasilających instalacje oświetlenia podstawowego pomieszczeń 

należy zabudować układy DPU - kontrola napięcia zasilającego na szynach sekcji 

oświetleniowych  

Projektowany układ stanowi system w pełni bezpieczny i adresowalny, w przypadku 

wystąpienia awarii/błędu wyświetlany jest odpowiedni komunikat na wyświetlaczu 

sterownika głównego systemu. Zastosowano moduły obwodowe w wykonaniu 

4*2A[4*4A]. 

Wszystkie ustawienia zapisywane są w pamięci trwałej urządzenia i dzięki temu nie 

zostaną utracone nawet przy całkowitym odłączeniu zasilania sieciowego oraz 

bateryjnego. Nie wymagające większej konserwacji baterie dostarczają energii 

potrzebnej do działania oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku napięcia z ogólnej 

sieci zasilającej. Podczas normalnej pracy system kontroluje stan naładowania baterii i 

w razie potrzeby doładowuje.  

Do zasilania szafy CB projektuje się akumulatory kwasowo ołowiowe z rekombinacją 

gazów VRLA, o żywotności 10 -12 lat, umieszczone w szafie jednostki głównej CB1. 
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Wszystkie oprawy awaryjne muszą być wyposażone w statecznik elektroniczny o 

parametrach zgodnych z VDE 0108 oraz moduł adresowy umożliwiający nadanie 

oprawom 20 adresów. Ponadto wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą 

posiadać stosowny certyfikaty i dopuszczenia  na  Polski  rynek  handlowy, a  

podłączenie realizować należy zgodnie z EN i PN.  

W obwodach oświetlenia awaryjnego stosować przewody o 90mnin. wytrzymałości 

ogniowej, typu określonego na planach i schematach instalacji oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego, układane na korytkach E90 oraz opcjonalnie na uchwytach stropowych 

E90 lub w rurkach z tworzywa na ścianie.  

Podstawą pozwalającą na zaprojektowanie w projektowanym obiekcie instalacji 

awaryjnego oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego są zapisy prawne, a szczególnie :  

 art. nr 4, punkt 2 i punkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1.9.b], 

 §181 [WT], punkt 4 w powiązaniu z punktem 3.2.b [1.9.a], 

 punkt 2 i punkt 4 Rozporządzenia MSWiA  w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i budowli [1.9.c] 

W związku z tym, podjęto decyzję o zaprojektowaniu w obiekcie awaryjnego 

oświetlenia zapasowego, zapewniając w ten sposób odpowiednie warunki ewakuacji, 

umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem 

oraz sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej oraz bezpieczne opuszczenie 

miejsca/miejsc zagrożeń. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach i dojściach ewakuacyjnych zostało 

zaprojektowane  z  

co najmniej dwóch opraw w taki sposób, by uszkodzenie jednej z nich nie spowodowało 

zmniejszenia efektywności odnajdywania drogi ewakuacji lub braku jej odnajdywania.  

Przy wyborze lokalizacji opraw zastosowano kryteria określone w PN-EN 1838, punkt 

4.1.  

Zgodnie z tymi wymogami, oprawy awaryjnego oświetlenia zapasowego umieszczono: 

a. przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia 

ewakuacyjnego, 

b. obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

c. przy każdej zmianie kierunku, 

d. na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

e. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szerokości do 

2mb, mierzone wzdłuż linii środkowej musi wynosić Emin >1lx, a w przypadku 

centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na powierzchni obejmującej min. połowę 

szerokości drogi ewakuacyjnej  - Emin >0,5lx.  

Minimalne natężenie awaryjnego oświetlenia znajdującego się przy punktach pomocy 

medycznej, urządzeniach gaśniczych, urządzeniach przeciwpożarowych i 

ostrzegawczych, pożarowych wyłącznikach prądu,  musi wynosić Emin 5lx w pasie +-

2mb od miejsca lokalizacji urządzenia. 

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia 

awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego 

działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami PN. (§187 ust. 5 [WT]) 

W obiekcie zaprojektowano awaryjne oświetlenie zapasowe wyposażone we własne 

inwertery o czasie podtrzymani nie mniejszym niż 1h, z systemem autotestu. 

Oprawy podzielono na dwa obwody : 

- obwód opraw doświetlenia punktów specjalnych, 

- obwód oświetlenia awaryjnego, zapasowego dróg ewakuacji w istniejącym 

magazynie. 
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Oprawy doświetlenia punktów specjalnych mocować do ściany, a oprawy awaryjnego 

oświetlenia zapasowego dróg ewakuacyjnych w magazynie mocować do korytka 

kablowego. 

Parametry techniczne zaprojektowanych opraw podano na planie instalacji. 

 

5.6. Instalacje siły i gniazd wtyczkowych 

W ramach instalacji siły wykonać zasilanie gniazd wtyczkowych, zastawów gniazd 

remontowych jedno- i trójfazowych. 

Odbiorniki siłowe podłączyć do sieci kablami/przewodami odpowiednio 5- lub 3-

żyłowymi. Stosowane będą kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V. 

Dla celów porządkowych oraz ogólnego przeznaczenia, zabudować obwody gniazd 1-

fazowych, pojedynczych i zabudowanych w obudowach podtynkowych (dla celów 

gospodarczych), wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic.  

 

5.7. Instalacje zasilania urządzeń wentylacyjnych 

Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji wykonać z rozdzielnicy -1.RW oraz z 

listew wentylacji zabudowanych we właściwych rozdzielnicach.  

Urządzenia wentylacyjne (wentylatory, nagrzewnice, turbowenty hybrydowe 

dostarczane razem z układami sterowania. 

Zasilanie i sterowanie zrealizować zgodnie z wytycznymi podanymi na planach 

instalacji elektrycznych i projektem wykonawczym instalacji wentylacji.  

Wykonawca części elektrycznej winien ułożyć okablowanie pomiędzy poszczególnymi 

urządzeniami wg załączonych schematów ideowych oraz planów instalacji. Zasilanie 

poszczególnych elementów należy skoordynować i uzgodnić na budowie z wykonawcą 

klimatyzacji i wentylacji. Kabel zasilający - zgodnie z DTR urządzenia i projektem 

wykonawczym. Szafki  sterująco-zasilające turbownety - wnękowe, umieszczona w 

miejscach/pomieszczeniach wskazanym w projekcie. Przewody sterujące - wg listy 

kablowej producenta. 

5.8. Instalacje połączeń wyrównawczych 

5.8.1. UZIEMIENIA OCHRONNE 

 

Uziemienie ochronne zaprojektowano przez wykorzystanie istniejącego uziomu 

otokowego instalacji odgromowej budynku, stanowiącej uziom sztuczny instalacji 

ochrony odgromowej obiektu. Do  uziemienia ochronnego przyłączyć należy [poprzez 

skrzynkę z zaciskiem probierczym] główną szynę wyrównawczą budynku. 

5.8.2.  POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE 

Uziemienie zacisków szyn wyrównawczych, obiektowych i lokalnych wykonać za 

pomocą bednarki (typ określony na planach instalacji) oraz przewodu YKYżo  o 

przekrojach określonych na planach instalacji, poprzez połączenie głównej szyny 

wyrównawczej poprzez zacisk probierczy z uziomem sztucznym instalacji odgromowej 

obiektu. 

Do systemu połączeń wyrównawczych należy przyłączyć:  

 zaciski PEN wszystkich rozdzielnic nn-0,4kV, 

 zwory uziemiające systemu ograniczników przepięć, 

 przewodzące konstrukcje budowlane, instalacje wodne, kanalizacyjne i co, 
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 instalacje 

wentylacyjne.  

Instalacje połączeń wyrównawczych wykonać należy stosując przewody miedziane o 

przekroju stanowiącym min. 50% największego przewodu zasilającego wewnętrznej 

linii zasilającej. Połączenia wyrównawcze z częściami przewodzącymi obcymi należy 

wykonać przewodami miedzianymi              LgY >16mm2 w izolacji zielonożółtej. 

Prace dodatkowe . 

1. Masy wszystkich urządzeń mocowanych na zewnątrz budynku ( centrale 

wentylacyjne) , na dachu ( obudowy wentylatorów) należy przyłączyć do lokalnych 

szyn wyrównawczych lub instalacji odgromowej. 

2. Do głównej szyny wyrównawczej należy doprowadzić ”masę „ instalacji 

odgromowej 

przy czym jeżeli wypadkowa oporność istniejącej instalacji uziemienia i 

odgromienia budynku jest większa od 10Ω należy wykonać własny uziom pionowy 

przy budynku o oporności 10Ω i jego masę sprowadzić do głównej szyny 

wyrównawczej zlokalizowanej pod rozdzielnia główną. Przejście przez ścianę 

budynku należy wykonać z zachowaniem izolacji wodnej budynku. 

3. Na liczniku wody, regulatorach, zaworach głównych - zabudować mostki 

obejściowe - 

przewodem LgY 1*6 k. żółtozielony. Dla zapewnienia właściwej oporności 

połączeń zastosować zaciski oczkowe zaprasowywane na przewód typu LgY 1*6 - 

oczka dostosowane do wielkości śrub mocujących.  

Uwaga : 

Wszystkie urządzenia przed przyłączeniem do instalacji elektrycznej należy poddać 

kontroli technicznej oraz badaniu stanu izolacji. Dopuszczalna wartość stanu izolacji 

winna być zgodna z danymi producenta - ale nie mniejsza od 1 MΩ. 

5.9. Instalacja odgromowa 

 

Budynek wyposażony w instalację odgromową. 

5.10. Instalacja ochrony przepięciowej 

 

W projektowanym Obiekcie zastosowano dwustopniową, a w przypadku gniazd 

zasilających urządzenia komputerowe, trójstopniową ochronę przepięciową. 

Stopień pierwszy+drugi ochrony umieszczono w rozdzielni głównej RGNN. Stopień 

drugi ochrony powtórzono w projektowanej GTR a także w każdej rozdzielnicy, 

zasilonej bezpośrednio z GTR. Ochronniki umieszczać we właściwych rozdzielnicach, 

w ich dolnych częściach. Zastosować ochronniki przepięciowe nie mogą powodować 

wydmuchu gazów na zewnątrz, a tym samym nie mogą wymagać zastosowania 

odstępów izolacyjnych. 

D Układ sieci : instalacje odbiorcze TN-S; instalacja oświetlenia awaryjnego - IT z 

kontrolą izolacji. 

Dodatkowa ochrona od porażeń : natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania. 

5.11. Dodatkowa ochrona przed porażeniem 

 
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem, zaprojektowano natychmiastowe, 

odłączenie zasilania. 

Układ zasilania  – TN-S dla linii zasilającej GTR oraz TN-S dla pozostałej instalacji. 

Zacisk PE linii zasilających rozdzielnice uziemić.  
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Rezystancja uziemienia Ra<10 Ω. 

Linie zasilające wszystkie końcowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z 

przewodami PE w izolacji koloru żółtozielonego, a przewodu N w izolacji koloru 

niebieskiego.  

Po podłączeniu należy sprawdzić oporność izolacji obwodów oraz skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej dla linii zasilających tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne 

elementy automatyki, do których załączone są obwody o napięciu wyższym niż 

bezpieczne. Wynik pomiarów, wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania 

pomiarów ochronnych, odnotować w protokole.  
      
5.19. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami . 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony  

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne  

8.5.  Odbiór i pomiar sieci 

 



104 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, DOKUMENTY 

 
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

następujących norm i przepisów (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikować 

przy sporządzaniu dokumentacji) 

 

 

1  PN-91/E-05009/02,   PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania 

(wymagania ogólne) 

2  PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-

05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, 

PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-

05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, 

PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 – Instalacje elektryczne w 

budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo 

3  PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 – ochrona odgromowa 

 

4 –  PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 

oświetlenie 

 

5  PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-

79/E-06314 – Oświetlenie 

 

6  PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-

05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 – panele zasilające, 

rozdzielnie rozdziału energii elektr. 

 

7  PN-IEC 393 –1 + AC 1994 – Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy 

 

8  PN-74/E-01007 – Szafy elektryczne prefabrykowane. Określenia i 

definicje 

 

9  PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 – przepusty kablowe, linie kablowe 

 

10  PN-93/E-08390/11, PN-93/E-08390/12, PN-93/E-08390/13, PN-93/E-

08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, 

PN-93/E-08390/25, PN-93/E- 

 

11  08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, 

PN-93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 – systemy alarmowe 

12  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych  

 

13  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
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i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

 

14  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez 

certyfikatu (Dz. U.    nr 63, poz. 401) 

. 

15  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137). 

16  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrracji z dnia 

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 

i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138  

 

17  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r.                 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

18  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych 

oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

19  Zarządzenie Ministra Przemysłu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) – 

zabezpieczenie przeciwporażeniowe w podstacjach elektrycznych. 
 

 

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji elektrycznych i urządzeń oraz 

standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie 

wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem 

urządzeń wykonawca winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego 

wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary oporności instalacji odgromowej i 

standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzać powyższe pomiary w 

określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary winny być potwierdzone 

pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko 

przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy 

bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien 

uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w 

odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu 

stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze 

zalecenia Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 

10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia. 

 

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są: 

 Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu 

 Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego 

 Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-

88/E-08400/10) 

 Pomiary elektryczne 

 Prace związane z oświetleniem placu budowy 

 Obecność prac komunalnych 

 Podłączenia do istniejących urządzeń 

 Użycie maszyn i urządzeń 
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Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji 

stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia 

akustyczne mogą być zastosowane lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach. 

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem 

ich stosowania. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić 

utrzymanie założonych parametrów technicznych. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, 

niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może 

zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego 

zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie 

się uzupełniającymi. 

 

Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i 

dokonać sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność  za wykonane prace wykonane przez niego 

jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie 

uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku 

do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym i 

projektantem. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji 

technicznej w celu uzyskania pozwolenia na prefabrykację (np. rozdzielni 6kV) do 

kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu uzyskania zatwierdzenia i 

przeprowadzenia procedury zatwierdzającej. Zadaniem Kontraktora jest zabezpieczenie 

wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu budowy w energię 

elektryczną. 

 

Osobą odpowiedzialna za prawidłowe i zgodne ze wszystkimi związanymi z zakresem 

prac przepisami jest kierownik robót elektrycznych. 

Kierownik robót elektrycznych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające 

go do kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane 

wykonawcze oraz grupa SEP min do 1 kV). 

Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysięgniki, obudowy, 

kable i przewody energetyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa 

wyrobów. 

Na tablice rozdzielcze wykonawca robót elektrycznych musi dostarczyć świadectwo 

wyrobu.  


