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INSTALACJA C.O. DLAPRZEBUDOWY ZAKELADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP
ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA "ORION" - ETAP III

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obicekt jest podpiwniczony, dwie kondygnacje nadziemne. Wchodzi w sktad kompleksu sanatoryjnego o rozcztonkowanym ksztatcie. Wysokosé¢ od
terenu do okapu Sali gimnastycznej wynosi 4,65 m, cz¢$ci garazowej i basenowej zas 7,50 m.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Fundamenty sa wykonane jako zelbetowe w postaci taw fundamentowych; sciany piwniczne sa z bloczkow
betonowych. Sciany nadziemia wykonano jako murowane, zas$ stropy zelbetowe z elementéw drobnowymiarowych (DZ-3) lub plyt zelbetowych na
zebrach. Nad czg$cia wyzsza stropodach jest ptaski nie wentylowany, nad salg gimnastyczng z ptyt korytkowych na belkach stalowych.
Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem zabytkowym i nie wpisanym do rejestru zabytkow i w zwigzku z tym nie podlega ochronie i uzgodnieniu.
Celem projektu jest remont i dostosowanie do potrzeb Zaktadu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii i obowiazujacych przepisoéw. Opracowanie
obejmuje cz¢$¢ pomieszezen Pomieszcezenia wehodzace w sktad obecnego obiektu to pomieszczenia rehabilitacyjne — lecznicze, socjalne,
pomocnicze.

Projekt obejmuje remont czg¢sci budynku Sanatorium MSWIA Orion w ktorym prowadzone sa zabiegi. Liczba pracownikow korzystajacych z
pomieszczen szatniowych zlokalizowanych na pigtrze to 9 me¢zczyzn i 24 kobiet z tym, iz prace sa zmianowe i na poszczegélnych zmianach pracuje
odpowiednio 5/5 1 12/12 os6b. Jednakze osoby pracujace wylacznie na czgséci zabiegowej (objetej opracowaniem) to 9 na parterze i 9 na pigtrze.
Dlatego tez zaprojektowano sanitariaty dla pracownikow w czgsci parteru w strefie wyjscia. Na poziomie pigtra zlokalizowano pomieszczenie
socjalne. W czg$ci piwnicznej zaprojektowano zespot szatniowy z fazienkami dla 10 pracownikow (megzczyzn), szatnie podzielono na szatnie
odziezy domowej i szatnie odziezy roboczej. W piwnicy znajduje si¢ rowniez pomieszczenie socjalne. Opracowanie parteru obejmuje strefe
Borowiny i cz¢$¢ szatniowa zlokalizowana przy basenie ( dla kuracjuszy) oraz remont istniejacych sal do ¢wiczen. Z borowiny korzystaja
pensjonariusze sanatorium, z wyjatkami gdy sa prowadzone zabiegi dla 0s6b z zewnatrz lecz sg to sporadyczne wypadki w ilosci do 2 0sob dziennie.
Dla 0s0b z zewnatrz przewidziano zesp6t sanitarny i szatniowy na poziomie parteru (pom 08) oraz pomieszczenie wypoczywania po zabiegach dla
kobiet i me¢zczyzn (pom01,02). W sumie zabiegéw borowinowych wykonywanych jest do 90 dziennie. Dla 0sob korzystajacych z zabiegow
zaprojektowano tazienki na poziomach pigtra i parteru. Na poziomie pigtra opracowanie obejmuje stref¢ masazu i administracyjno - socjalng oraz
wykonanie dodatkowej wentylacji w ist sali ¢wiczen. Na pozionie pigtra zaprojektowano rowniez pomieszczenie dla lekarza i pielegniarki wraz
niezb¢dnymi pomieszczeniami tj.: brudownik, pomieszczenia na chemig, pokdj planowania zabiegow.
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INSTALACJA C.O. DLAPRZEBUDOWY ZAKELADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP
ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA "ORION" - ETAP III

Nr |Opis robot Warto$¢ J.O. Ilos¢ Wskaznik
1.|Instalacja CO - Etap Il Pozostate
2.|Instalacja CT
3.|Prace demontazowe i remontowe
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 4/11

INSTALACJA C.O. DLAPRZEBUDOWY ZAKELADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP
ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA "ORION" - ETAP III

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacja CO - Etap III Pozostale
1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
0208/02
szt. 50,000
2 KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r.nominalnej 18 mm o potaczeniach zaprasowywanych
0402/02
643.1-poz.1-poz.24 470,1 m 470,100
razem m 470,100
3 KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
0403/01  |budynkach
200-poz.27 158,66-128,1 m 30,560
razem m 30,560
4 KNR 0-34 |lIzolacja rurociggdw PUR $r.15mm gr. 30mm
0101/18
m 30,560
5 KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
0403/04  |budynkach
141-poz.5 137-123,92 m 13,080
razem m 13,080
6 KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw PUR $r.32mm gr. 30mm
0101/19
m 13,080
7 KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 40 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
0403/05  |budynkach
33,8-25,26 m 8,540
razem m 8,540
8 KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw PUR $§r.40mm gr. 40mm
0101/19
m 8,540
9 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o sr.zewn.do 57 mm
0101/04 |(stan wyjsciowy powierzchni B)
3,14*0,015*30,56 m2 1,439
3,14%0,032*13,08 m2 1,314
3,14%0,04*8,54 m2 1,073
razem | m2 3,826
10 | KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociagéw
0105/04
m2 3,826
11 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggéw o $r.zewn.do 57 mm
0201/04
m2 3,826
12 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdéw o $r.zewn.do 57 mm
0209/04
m2 3,826
13 KNNR 4 |Grzejniki aluminiowe cztonowe Fundital Exclusivo B3 500/100 6el.
0417/01
kpl. 7,000
14 KNNR 4 |Grzejniki aluminiowe cztonowe Fundital Exclusivo B3 500/100 7el.
0417/01
kpl. 2,000
15 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/400
0418/07
szt. 2,000
16 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/520
0418/07
szt. 3,000
17 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/920
0418/07
szt. 1,000
18 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/1120
0418/07
szt. 6,000
19 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/1600
0418/07
szt. 1,000
20 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO higeniczne 20 600/720
0418/07
szt. 4,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
21 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO higeniczne 20 600/920
0418/07
szt. 4,000
22 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO higeniczne 20 600/1120
0418/07
szt. 3,000
23 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 22k 600/400
0418/07
szt. 2,000
24 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 22k 600/520
0418/07
szt. 1,000
25 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 22k 600/600
0418/07
szt. 1,000
26 KNNR 4 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 33 400/400
0418/11
szt. 1,000
27 KNR-W  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm
2-15
0412/07
szt. 20,000
28 KNNR 4 |Zawory grzejnikowe termostayczne o $r. nominalnej 15 mm
0412/01
szt. 38,000
29 KNNR 4 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm
0412/01
szt. 38,000
30 KNNR 4 |Glowice termostatyczne
0412/01
szt. 38,000
31 KNR-W  |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
2-15
0436/01
urz. 38,000
32 KNR-W  |Plukanie instalacji CO w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
470,1+30,56+13,08+8,54 m 522,280
razem m 522,280
33 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji CO
2-15
0126/04
m 522,280
2. Instalacja CT
34 KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
0403/04  |budynkach
m 120,000
35 | KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw PUR $r.32mm gr. 30mm
0101/19
m 120,000
36 KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
0403/02  |budynkach
m 30,000
37 | KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw PUR $r.20mm gr. 30mm
0101/18
m 30,000
38 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do trzeciego stopnia czystosci rurociaggdw o sr.zewn.do 57 mm
0101/04 |(stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3.14*((p0z.89*0.01)+(poz.87*%0.016)) 13,942 m2 13,942
razem | m2 13,942
39 | KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw
0105/04
poz.91 13,942 m2 13,942
razem | m2 13,942
40 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggdw o §r.zewn.do 57 mm
0201/04
poz.91 13,942 m2 13,942
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 13,942
41 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm
0209/04
poz.91 13,942 m2 13,942
razem | m2 13,942
42 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
0411/02
szt. 2,000
43 KNR-W  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
2-15
0412/07
szt. 3,000
44 KNNR 4 |Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
0411/02
szt. 2,000
45 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
0411/04
szt. 1,000
46 KNNR 4 |Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
0411/04
szt. 1,000
47 KNNR 4 |Zawory trojdrogowyo $r. nominalnej 25 mm
0411/03
szt. 1,000
48 KNNR 4 |zawory Zawory AB-QM o $r. nominalnej 25 mm
0411/03
szt. 1,000
49 KNNR 4 |Zawory AB-QM o $r. nominalnej 15 mm
0411/01
szt. 2,000
50 KNNR 4 |Zawory trdjdrogowy o $r. nominalnej 15 mm (tylko R)
0411/01
szt. 2,000
51 KNR-W  |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
2-15
0436/01
urz. 3,000
52 KNR-W  |Plukanie instalacji CO w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
poz.87+poz.89 150 m 150,000
razem m 150,000
53 KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji CO
2-15
0126/04
poz.87+poz.89 150 m 150,000
razem m 150,000
54 | KNR 0-35 [Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow
0208/01  |przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
szt. 1,000
55 | KNR 0-35 [Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow
0208/01  |przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem - pompy krotkiego obiegu central wentylacyjnych
szt. 3,000
3. Prace demontazowe i remontowe
56 KNNR 8 |Demontaz rurociagu o potaczeniach gwintowanych o $r.40-50 mm
0409/03
m 8,000
57 KNNR 8 |Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o $r.40-50 mm na $cianie
0410/04
130+48 m 178,000
razem m 178,000
58 KNNR 8 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25-32 mm na $cianie
0410/03
m 60,000
59 KNNR 8 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r.40-50mm
0406/03
szt 1,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
60 KNNR 8 |Wymiana wymiennika DTW-35
0421/05
szt 1,000
61 KNNR 4  |Korek stalowy o $r. nominalnej 50 mm
0411/06
szt. 2,000
62 KNNR 8 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.150 mm
0522/02
2%4 m 8,000
razem m 8,000
63 | KNR 2-16 |Demontaz izolacji o grub.do 40 mm wetna mineralna pod siatka druciang rurociagéw do 194 mm
0101/01
3,14%0,012*poz.109+poz.110+poz.111 238,301 m2 238,301
razem | m2 238,301
64 KNNR 8 |Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o $r.150 mm
0522/02
2%4 m 8,000
razem m 8,000
65 KNNR 8 |Demontaz grzejnika zeliwnego
0422/03
kpl. 122,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Robocizna (ATH 1) r-g 1.065,802
2 |Robocizna (ATH 74) r-g 9,520
Razem 1.075,322
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Benzyna do ekstrakcji dm3 2,114
2 |Benzyna do lakierow dm3 0,110
3 |Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 2,186
4 |Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 2,505
5 |Filtry siatkowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt 2,000
6  |Filtry siatkowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt 1,000
7  |Grzejniki aluminiowe cztonowe Fundital Exclusivo B3 500/100 6el. szt 7,000
8  |Grzejniki aluminiowe cztonowe Fundital Exclusivo B3 500/100 7el. szt 2,000
9  |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/1120 szt 6,000
10 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/1600 szt 1,000
11 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/400 szt 2,000
12 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/520 szt 3,000
13 |Grzejniki stalowe COSMO 22k 600/920 szt 1,000
14 |Grzejniki stalowe COSMO higeniczne 20 600/1120 szt 3,000
15 |Grzejniki stalowe COSMO higeniczne 20 600/720 szt 4,000
16 |Grzejniki stalowe COSMO higeniczne 20 600/920 szt 4,000
17 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 22k 600/400 szt 2,000
18 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 22k 600/520 szt 1,000
19  |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 22k 600/600 szt 1,000

20 |Grzejniki stalowe COSMO ocynkowany 33 400/400 szt 1,000

21 |Glowice termostatyczne szt 38,000

22 |Izolacja rurociggéw PUR $r.15mm gr. 30mm m 33,616

23 |Izolacja rurociggéw PUR $r.20mm gr. 30mm m 33,000

24 |Klej Thermaflex 474 dm3 4,676

25  |Klipsy montazowe Thermaclips szt 1.213,080

26 |Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 1,100

27 |Korek stalowy o $r. nominalnej 50 mm szt 2,000

28 |Kofierze przyspawane okragte, z blachy i rury stalowe;j szt 28,800

29 |Ksztattki przejsciowe mosigzne 28x1" szt 8,400

30 |Otuliny PUR $r.32mm gr. 30mm m 146,388

31 |Otuliny PUR $r.40mm gr. 40mm m 9,394

32 |Pompa obiegowa CO szt 1,000
33 |Pompa obiegowa CT - central wentylacyjnych szt 3,000
34 |Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0,200
35 |Rozdzielacze z rur stalowych bez szwu, z kro¢cami m 16,000
36 |Rury stalowe zaciskowe o $r.nominalnej 18 mm m 488,904
37 |Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 13,446
38 |Rury stalowe ze szwem instalacyjne, czarne z koncami gwintowanymi m 1,050
39 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r. nominalnej 15 mm m 31,782

40 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 20 mm m 31,200

41 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 32 mm m 137,072

42 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 40 mm m 8,540

43 |Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 32,057

44 |Uchwyty do grzejnikow szt 9,000

45 |Uchwyty do rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 15 mm szt 14,363

46 |Uchwyty do rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 20 mm szt 12,300

47  |Uchwyty do rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 32 mm szt 51,901

48 |Uchwyty do rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt 3,074

49  |Uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominalnej 20 mm szt 282,060
50 |Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczna do rur miedzianych dwudzielne kpl 8,000

skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tw. sztucznego

51 |Wsporniki do grzejnikow szt 18,000
52 |Wymiennik DTW-35 szt 1,000
53 |Zawory AB-QM o $r. nominalnej 15 mm szt 2,000
54 |Zawory grzejnikowe mosi¢zne o $r. nominalnej 15 mm szt 38,000
55 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt 38,000
56 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt 23,000
57 |Zawory przelotowe do wspawania dn40 szt 1,000
58 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne o $r. nominalnej 20 mm szt 2,000
59 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne o $r. nominalnej 32 mm szt 1,000
60 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne $r.15 mm szt 1,345
61 |Zawory Zawory AB-QM o $r. nominalnej 25 mm szt 1,000
62 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm szt 1,345
63 |Ztaczki nakrgtne rownoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 23,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64 |Luki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 40 mm szt 1,452
65 |Laczniki stalowe zaprasowywane o $r.nominalnej 18 mm szt 310,266
66 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r.15 mm szt 4,034
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
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INSTALACJA C.O. DLAPRZEBUDOWY ZAKELADU PRZYRODOLECZNICZEGO I FIZJOTERAPII WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W SP
ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA "ORION" - ETAP III

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,023

2 |Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,023

3 |Samochdd dostawezy do 0,9 t (1) m-g 1,299

4 |Samochod dostawezy do 0,9 t m-g 0,440

5 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butlowy z przewodami i palnikami m-g 17,280

Razem

19,065




